



ZPI/024/ 1069 /2024

Katowice, dnia 8 maja 2024 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/903/2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej GPW S.A., w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej**” w formule **zaprojektuj i wybuduj** (*postępowanie Nr ZPI/024/903/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku - data publikacji na stronie*) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w dwóch wiadomościach e-mail z dnia 7 maja 2024 roku:

1) „*W projekcie umowy §2 pkt 1.1 wskazany jest termin 2 m-cy na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną.*

Biorąc pod uwagę terminy poszczególnych etapów zatwierdzania dokumentacji i uzyskiwania decyzji nie jest to termin możliwy do uzyskania.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego terminu dostarczenia dokumentacji na 4 m-ce od podpisania umowy, przy jednoczesnym zachowaniu terminu 6 m-cy na realizację całości zadania?

2) *Mam pytanie do postępowania ZPI/024/903/2024 „Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej” w formule zaprojektuj i wybuduj.*

W projekcie umowy §2 pkt 1.1 wskazany jest termin 2 m-cy na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną. Biorąc pod uwagę terminy poszczególnych etapów zatwierdzania dokumentacji i uzyskiwania decyzji nie jest to termin możliwy do uzyskania.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego terminu dostarczenia dokumentacji na 4 m-ce od daty podpisania umowy, przy jednoczesnym zachowaniu terminu 6 m-cy na realizację całości zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści wiadomości e-mail obejmującego w/w zapytanie z dnia 7 maja 2024 roku (data wysłania wiadomości e-mail przez Wykonawcę) udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1) i 2) – Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę wskazanego terminu dostarczenia dokumentacji na 4 miesiące od daty podpisania umowy przy jednoczesnym zachowaniu terminu realizacji zadania do 6 miesięcy do dnia podpisania umowy.

Mając na uwadze w/w zapytanie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (dalej jako *GPW S.A.*), informuje iż przedłuża termin składania ofert oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie Zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej *GPW S.A.*, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja przyłącza energii elektrycznej na potrzeby zasilania studni pomiarowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej**” w formule **zaprojektuj i wybuduj** (*postępowanie Nr ZPI/024/903/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku - data publikacji na stronie*).

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 5 *Regulaminu*, *GPW S.A.* dokonuje następujących zmian w treści projektu umowy i Zaproszeniu do składania ofert:

Projekt umowy:

- 1) Dotychczasowy § 2 ust 1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia roku przekazać Zamawiającemu komplet Dokumentacji projektowej zawierający wszystkie elementy określone w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z ostateczną decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź ze zgłoszeniem dokonany w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczeniem o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej i brak przeszkód formalnych co do rozpoczęcia wykonania Inwestycji.”

Pozostałe zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Zaproszenie do składania ofert:

- 2) Dotychczasowy pkt 5. Zaproszenia do składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2024 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

**Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Pion Inwestycji
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w dniu 17 maja 2024 roku o godz. 12:00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.”

- 3) Dotychczasowy pkt 12.3. Zaproszenia do składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 17 maja 2024 roku o godzinie 11:30 (data i termin są tożsame z datą i godziną składania ofert).”

- 4) Dotychczasowy pkt 15.10. Zaproszenia do składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, Pion Inwestycji, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.** Na kopercie należy umieścić zapis: „**NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17 maja 2024 ROKU, GODZINA 12:00**” oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy.”

Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.