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1. Część ogólna 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie modernizacji układu pompowego przepompowni Staszic. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie remontu przepompowni, a w szczególności: 

 Demontaż starych agregatów pompowych wraz z istniejącą armaturą, 

 Montaż nowych agregatów pompowych wraz z niezbędną armaturą, 

 Wykonanie rurociągów po stronach ssawnej i tłocznej agregatów pompowych, 

 Montaż armatury odcinającej, zwrotnej i antywibracyjnej na przewodach ssawnym i 

tłocznym wody agregatów pompowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Definicje pojęć: 

 Dokumentacja Projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektów, opisy wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami przekazane Wykonawcy niezbędne do jednoznacznego 

określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub 

jego elementów stanowiące integralna cześć Kontraktu. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książka obmiarów a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 

 Specyfikacja Techniczna - zbiór obowiązujących, wytycznych i wymagań określających 

warunki i sposoby wykonania robót, kontroli oraz zasady odbiorów i sposoby płatności, 

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, 

stanowiąca integralną cześć kontraktu. 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej Ich wykonania ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy do wykonywania robót budowlanych. 

 Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka  z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa  

i obowiązki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umową podpisana przez obie strony. 

 Umowa– umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/przetargu. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania 

budowlanego lub robót na warunkach określonych w kontrakcie inwestor przyjął, albo 

legalni następcy tej osoby. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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 Materiały - wszelkie tworzywa, w tym urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru oraz Inwestora. 

 Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 

terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające realizację, w tym 

również dostarczenie robocizny, materiałów i sprzętu. 

 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

 Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do 

konserwacji  

i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 

 Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową budowli drogowej lub jej elementu. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 

zmianami). 

 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczącej realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji modernizacji. 
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 Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

specyfikacjach technicznych. 

 Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. Nr 

340/2002, poz. 2195 z późn. zmianami). 

 Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Odstępstwa od projektu technologicznego mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian dotyczących lokalizacji, konstrukcji agregatu pompowego lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
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dotyczącymi przedmiotowej instalacji przywołanymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej. 

 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety Specyfikacji Technicznej. Zaplecze budowlane 

Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził 

roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   

 
1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów. 

CPV 45232100-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

CPV 45232152-2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 

technicznym i rysunkami. Materiały muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie 

materiały winny być zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

przed wybudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz 

stosowania w budownictwie. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 

urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 

robót.  

Zaprojektowane materiały muszą być zamontowane podczas realizacji zadania. Wszelkie 

odstępstwa i propozycje dotyczące zmian materiałów winny być uzgodnione z Projektantem i 

Zamawiającym. Koszty zmian obciążają Wykonawcę.  

Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich zamontowanych materiałów będzie jedną z 

podstaw do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego robót sanitarnych.  

 

2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z PT i wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Inspektor Nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze specyfikacją techniczną muszą być 

niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli 

wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi 

on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  

niezapłacone. 
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2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane 

na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

2.5.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, 

poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Układ pompowy 

W ramach planowanej modernizacji układu pompowego przepompowni „Staszic” wymienione 

zostaną cztery pompy tłoczące wodę na kierunek Bytom, które zlokalizowane są w budynku 

przepompowni (stara kotłownia). 

 

2.6.1. Parametry techniczne pompy 

Dane techniczne pojedynczej pompy: 

a) wydajność nominalna     Q = 300,0  [m3/h], 

b) wysokość podnoszenia    H = 42,0  [mH2O], 

c) sprawność agregatu pompowego   z > 75   [%], 
(przy nominalnej wydajności) 

d) moc silnika pompy     45,0    [kW], 

e) napięcie zasilające     3x400   [V] 

f) konstrukcja pompy     monoblokowa/znormalizowana, 

g) króćce pompy ss/tł     DN125/DN100, 

h) ciśnienie PN ss/tł     PN10/16, 

i) NPSH       <5,0    [m], 

j) liczba agregatów pompowych   n = 4   [szt]. 
(bez pompy rezerwowej) 
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2.7. Armatura technologiczna 

Armatura antywibracyjna – łącznik kołnierzowy 

Łącznik amortyzacyjny należy zamontować na króćcu tłocznym oraz ssącym pompy w celu 

kompensacji oscylacji i wibracji oraz redukcji hałasu generowanego przez instalację. Wielkość 

łączników amortyzacyjnych należy dostosować na króćców pompy. Dodatkowo należy 

zamontować ograniczniki przesunięcia na kompensatorach.  

Dane techniczne armatury: 

a) korpus z uszczelką EPDM PN-ISO 1629, 

b) kołnierz ze stali nierdzewnej, 

c) ciśnienie max. 16 bar. 

 
Armatura odcinająca – przepustnica międzykołnierzowa 

Armaturę odcinającą należy zamontować zarówno na rurociągu tłocznym jak i ssącym pompy. 

Przepustnice międzykołnierzowe należy wyposażyć w napęd automatyczny typu ON/OFF.  

Dane techniczne armatury: 

a) rodzaj zabudowy – międzykołnierzowa, 

b) szczelność – klasa A, 

c) ciśnienie max. 16 bar. 

 

Dane techniczne napędu elektrycznego armatury: 

a) wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02, 

b) wykonanie temperaturowe -30 +70°C, 

c) zasilanie 3-fazowe AC 400V/50Hz, 

d) rodzaj pracy: otwórz/zamknij S2 (klasa B wg. EN 15714-2), 

e) napędy będą wyposażone w grzałki antykondensacyjne, 

f) sterowanie zdalne napędów realizowane przez sygnały binarne z sterownika. 

 

Armatura odcinająca – zawór kulowy 

Zawory kulowe należy zamontować w instalacji odpowietrzającej za każdym rurociągiem tłocznym, 

w jego najwyższym punkcie. 

Dane techniczne armatury: 

a) rodzaj zabudowy – gwintowany, 

b) wykonanie temperaturowe -10 + 100°C, 

c) szczelność – klasa A, 

d) ciśnienie max. 16 bar. 
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Armatura zabezpieczająca – zawór zwrotny 

Zawór zwrotny należy zamontować za pompą na rurociągu tłocznym.  

Dane techniczne armatury: 

a) rodzaj zabudowy – kołnierzowy, 

b) ciśnienie max. 16 bar, 

g) wykonanie temperaturowe -10 + 100°C, 

c) dowolna pozycja montażu, 

d) media – czyste ciecze, 

e) zgodność z normami – PED 97/23/CE, PN-EN1092-2. 

 

Armatura pomiarowa - manometr 

Manometry należy zamontować na kolektorze ssącym oraz tłocznym w celu monitorowania 

ciśnienia.  

Dane techniczne armatury: 

a) średnica tarczy – 100mm, 

b) przyłącze – dolne (radialne), 

c) zakres pomiarowy - 0÷6 bar, 

d) klasa dokładności – 1,6. 

 

Połączenia kołnierzowe realizować przy pomocy śrub, nakrętek oraz podkładek o klasie 

właściwości mechanicznych A2, materiał stal AISI 304. Śruby o gwincie metrycznym. 

 

3. Rurociągi  

3.1. Materiał rurociągów 

Wymagany materiał rurociągów w przepompowni (dla przyjętej kategorii korozyjności atmosfery wg 

PN-EN ISO 12944-2:2018-02  C3) powinien być nie gorszy niż ze stali nierdzewnej ze szwem, 

gat. PN 0H18N9; AISI 304; EN 1.4301; PN16., wykonanie wg EN 10217-7, wymiary wg EN ISO 

1127; PN16. Łączenie rur oraz armatury poprzez połączenia kołnierzowe i/lub spawane. 

 

3.1. Montaż rurociągów 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane luźne i z szyjką 

lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 

kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 

powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza 

tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice 

wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 
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Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na 

całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą 

średnicy śrub, nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie 

wolno dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 

2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, pozostawiać 

śruby niedokręcone, pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 

kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 mm - 150 

mm od 125 do 200 mm - 250 mm od 250 do 300 mm - 350 mm powyżej 300 mm - 400 mm. 

Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami 

żeliwnymi kołnierzowymi. 

Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe,  

z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów  

o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane, okrągłe, do przewodów  

o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe. Niedopuszczalne 

jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. Do połączeń kołnierzowych należy 

stosować uszczelki gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych. 

 

Połączenia spawane 

Rurociągi ze stali nierdzewnej łączone będą za pomocą spawania. Poniższy opis dotyczy 

przykładowej metody spawania TIG, preferowanej podczas prac montażowych do spawania rur o 

grubości ścianki od 2 do 12 mm. Dogodny sposób spawania wybrany będzie przez Wykonawcę.  

Metoda TIG to spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego z zastosowaniem wolframowej 

elektrody nietopliwej. Po zbliżeniu elektrody do spawanego materiału pojawi się łuk elektryczny, 

który zaczyna topić materiał a doprowadzone obok uchwytu spoiwo TIG (w postaci metalowego 

pręta) tworzy płynne jeziorko spawalnicze. Spoiwo należy wprowadzać pod kątem 10-15° 

względem powierzchni spawanej. Po oddaleniu łuku, jeziorko spawalnicze krzepnie tworząc trwałe 

złącze. Poprzez uchwyt spawalniczy i dyszę gazową odprowadzany jest stale gaz osłonowy, który 

chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery.  

Dla bezpieczeństwa użytkowania uchwyty chłodzone są cieczą. Do elektrody wolframowej musi 

być doprowadzone napięcie za pomocą przewodu prądowego wychodzącego od źródła prądu 

(spawarki).  

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania 

5.1. Rur 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć rury i kształtki przed ich uszkodzeniem. 

 

5.2. Elementów wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5.3. Armatury 

Armaturę na budowę należy dostarczyć po uprzednim wykonaniu próby szczelności. Armaturę 

należy składować magazynach zamkniętych. 

 

5.4. Urządzeń 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Urządzenia należy 

transportować zgodnie z wymaganiami producentów. 

Urządzenia powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
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6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz 

Przedmiary Robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną a także z innymi przepisami obowiązującymi.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do ich treści  i postanowień.  

 
 
6.2. Ogólne zasady wykonania - montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (tynk, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie wolno używać. 

 

6.3. Ogólne zasady wykonania - montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, aby 

zachować warunki gwarancyjne. 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 

swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć 

zanieczyszczenia. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy 

wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Armaturę o masie 

przekraczającej 30 kg, niezależnie od średnicy przewodu, należy ustawiać na odpowiednich 

trwałych podparciach, niepozwalających na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych 

armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
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góry i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową 

(zawory zwrotne) należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 

ruchu czynnika w przewodzie. 

 

6.4. Ogólne zasady wykonania - montaż zestawów pompowych 

Nowy układ pompowy zamontowany zostanie w dotychczasowo wykorzystywanym budynku 

przepompowni, jak przewidziano to w Dokumentacji Projektowej. 

 

Montaż 

Układy pompowe należy montować w sposób zgodny z zaleceniami Producenta na 

nowoprojektowanym fundamencie żelbetowym. Pompy montować należy z wałem w pozycji 

poziomej w pomieszczeniu suchym, z dobrą wentylacją oraz zabezpieczeniem przed mrozem. 

Wymagany jest dostęp do pompy w celu umożliwienia smarowania i odpowietrzania podczas 

eksploatacji. Należy zwrócić uwagę, by osoby obsługujące i znajdujące się w pobliżu pompy nie 

zetknęły się przypadkowo z gorącymi powierzchniami. 

 

Uruchomienie 

Przed uruchomieniem pomp należy wypełnić rurociągi ssawne wodą, pompa nie może pracować 

na sucho, układ pompowy należy odpowietrzyć za pomocą zaworów zlokalizowanych w 

najwyższym punkcie instalacji, należy otworzyć zawór na rurociągu tłocznym i uruchomić pompę. 

 

6.5. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby była zachowana ciągłość pracy 

pompowni – postój pompowni dopuszcza się tylko na czas niezbędnych przełączeń, czas postoju 

ograniczając do minimum. Informacje te powinny być zawarte w szczegółowym harmonogramie 

prac oraz uzgodnione z zamawiającym.  
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6.6 Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

Inspektora Nadzoru;  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
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wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

6.6.2 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie  

z wymaganiami Polskich Norm przywołanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z badań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru na bieżąco postępu robót jakości używanych przez wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

 

Kontrole obejmują w szczególności: 

 Badanie dostaw materiałów, 

 Kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

 Zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 Ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót oraz sprawdzenie 

zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów  

z wymogami prawa i Norm przywołanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
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7.1 Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 
7.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 
7.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
7.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i/ lub urządzenia zostaną odrzucone.  
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Dodatkowo, wszystkie zastosowane materiały winny posiadać: 

 atest higieniczny PZH, 

 świadectwo jakości zdrowotnej NIZP-PZH. 

 krajową deklarację właściwości użytkowych. 

 

8. Obmiar robót 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

9. Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu prac opisanych w pkt. 1.1, należy dokonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 1. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora  

o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamia o zakończeniu robót 

na budowie.” 

W trakcie realizacji należy przeprowadzać odbiory częściowe w stosunku do robót „zanikających”, 

które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego robót. 

Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone w szczególności następujące elementy: 

 Dokumentacja projektowa wraz z kopią projektu budowlanego z naniesionymi na niej 

nieistotnymi zmianami i uzupełnieniami zaistniałymi w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 

 Dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby budowlane do zastosowania, 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Oświadczenie Kierownika Budowy, 

 Inne. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi nieistotnych zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 Aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

i czy zostały one podpisane), 

 Protokoły badań szczelności instalacji, 
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 Zgodność wykonania z projektem, 

 Użycie właściwych materiałów, 

 Wykonanie prawidłowych połączeń. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania 

urządzeń w obecności zamawiającego. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w 

uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego 

następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 

sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół 

końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół musi zostać 

podpisany przez osoby prowadzące budowę. 

 

10. Sposób rozliczenia robót 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych  

w specyfikacji technicznej w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 

jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 

Podstawą płatności jest jednostka skalkulowana przez wykonawcza jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

11. Dokumenty odniesienia 

11.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one 

być wyraźnie określone przez zamawiającego. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 11  i  specyfikacji technicznej. 

 

11.2 Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
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wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

pózniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z pózniejszymi zmianami 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(D.z U. 2008 nr 199 poz.1227), posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 1112). 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami, posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 1151) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska, posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024 

poz. 54). 

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami), posiada tekst 

jednolity (Dz.U. 2024 poz. 320). 

8. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada 

tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

9. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 – Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

11.3 Inne dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania, 

 normy, 

 aprobaty techniczne, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
11.4 Polskie normy 

 PN-81/B-10740         Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

      wodociągowych. 

 PN-70/N-01270.02    Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

 PN-90/N-01358   Drgania. Metody pomiarów i oceny drgań maszyn. 

 PN-83/M-42325  Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i 

przetwarzania różnych ciśnień. 

 PN-82/M-42300  Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Zawory 

zaporowe do ciśnieniomierzy. 

 PN-92/M-74001   Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-83/M-74002   Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 

 PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.02  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

 PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

 PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i  

     uzupełniające. 

 PN-70/N-01270.07  Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

 PN-70/N-01270.08   Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

 PN-70/N-0 1270.12   Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

 PN-85/H-74242         Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję. 

 PN-68/H-74302   Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych. 

 PN-68/H-74303  Rurociągi i armatura. Nakrętki sześciokątne wysokie z podtoczeniem 

do połączeń kołnierzowych. 

 PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

 PN-EN 809:1999   Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 

     bezpieczeństwa. 

 PN-M-44015:1997  Pompy. Ogólne wymagania i badania 

 PN-78/M-69011   Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

 PN-89/M-70055.01  Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.  

     Postanowienia ogólne. 

 PN-85/M-75002   Armatura instalacji wodociągowych. Wymagania i badania. 

 PN-65/B-10702   Próby szczelności. 

 PN-83/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

 PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
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 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie radiogramów. 

 PN-75/M-69702   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

11.5 Normy branżowe 

1. BN 8972-07/88   Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


