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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot w zakresie modernizacji uktadu pompowego przepompowni Staszic.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie remontu przepompowni, a w szczegolno$ci:

Demontaz starych agregatéw pompowych wraz z istniejgca armatura,

MontaZz nowych agregatéw pompowych wraz z niezbedng armatura,

Wykonanie rurociggdéw po stronach ssawnej i ttocznej agregatow pompowych,

Montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej i antywibracyjnej na przewodach ssawnym i

ttocznym wody agregatow pompowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje pojeé:

Dokumentacja Projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektéw, opisy wraz z

wymaganymi uzgodnieniami przekazane Wykonawcy niezbedne do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub
jego elementow stanowigce integralna czes¢ Kontraktu.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokot odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzka obmiaréw a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robaot.

Specyfikacja Techniczna - zbiér obowigzujgcych, wytycznych i wymagan okreslajgcych

warunki i sposoby wykonania robét, kontroli oraz zasady odbioréw i sposoby ptatnosci,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ kontraktu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem.

Przedmiar _robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej Ich wykonania ze szczegdétowym wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy do wykonywania robét budowlanych.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w
formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przetarqgowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Kontrakt - zbior dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa
i obowigzki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowa podpisana przez obie strony.
Umowa— umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/przetargu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy tej osoby.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakoéci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Materialy - wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Inwestora.

Odbiér - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce realizacje, w tym
réwniez dostarczenie robocizny, materiatow i sprzetu.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji

i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych z
budowg budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych roboét dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczacej realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji modernizacji.
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e Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

o Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

specyfikacjach technicznych.

e Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh (Dz. U. Nr
340/2002, poz. 2195 z pdzn. zmianami).

o |Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

e Wspodiny Stownik Zamoéwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot

budowlanych stworzony na potrzeby zamowieri publicznych. Sklada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji

wykazujagcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu technologicznego mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian dotyczgcych lokalizacji, konstrukcji agregatu pompowego lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
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dotyczgcymi przedmiotowej instalacji przywotanymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji

technicznej.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety Specyfikacji Technicznej. Zaplecze budowlane
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonhczenia i odbioru
koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu

robot, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.7. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw.
CPV 45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow.

CPV 45232100-3 — Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

CPV 45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie
materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
przed wybudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz

stosowania w budownictwie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie

oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodla uzyskujg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciaggty spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robot.

Zaprojektowane materiaty muszg by¢ zamontowane podczas realizacji zadania. Wszelkie
odstepstwa i propozycje dotyczgce zmian materiatdbw winny by¢ uzgodnione z Projektantem i
Zamawiajgcym. Koszty zmian obcigzajg Wykonawce.

Komplet atestéw i certyfikatow dotyczgcych wszystkich zamontowanych materiatéw bedzie jedng z

podstaw do przeprowadzenia czynnosci odbioru korncowego robot sanitarnych.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z PT i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Inspektor Nadzoru jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach

materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru, wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze specyfikacjg techniczng muszg byc¢
niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. JeSli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane

na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6. Uktad pompowy

W ramach planowanej modernizacji uktadu pompowego przepompowni ,Staszic” wymienione
zostang cztery pompy ttoczace wode na kierunek Bytom, ktoére zlokalizowane sg w budynku
przepompowni (stara kottownia).

2.6.1. Parametry techniczne pompy

Dane techniczne pojedynczej pompy:

a) wydajnos$é nominalna Q =300,0 [m%h],

b) wysokos¢ podnoszenia H=42,0 [mH,0],

c) sprawnosc¢ agregatu pompowego N> 75 [%],
(przy nominalnej wydajnosci)

d) moc silnika pompy 45,0 [kW],

e) napiecie zasilajgce 3x400 V]

f) konstrukcja pompy monoblokowa/znormalizowana,

g) krocce pompy ss/tt DN125/DN100,

h) cisnienie PN ss/tt PN10/16,

i) NPSH <5,0 [m],

j) liczba agregatéw pompowych n=4 [szt].

(bez pompy rezerwowej)
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2.7. Armatura technologiczna

Armatura antywibracyjna — facznik kotnierzowy

tacznik amortyzacyjny nalezy zamontowa¢ na kroécu ttocznym oraz ssgcym pompy w celu
kompensacji oscylacji i wibracji oraz redukcji hatasu generowanego przez instalacje. Wielkos¢
tgcznikébw amortyzacyjnych nalezy dostosowaé na kroécdw pompy. Dodatkowo nalezy
zamontowac ograniczniki przesuniecia na kompensatorach.
Dane techniczne armatury:

a) korpus z uszczelkg EPDM PN-ISO 1629,

b) kotnierz ze stali nierdzewne;j,

c) cisnienie max. 16 bar.

Armatura odcinajgca — przepustnica miedzykotnierzowa

Armature odcinajgcg nalezy zamontowa¢ zaréwno na rurociggu ttocznym jak i ssgcym pompy.
Przepustnice miedzykotnierzowe nalezy wyposazy¢ w naped automatyczny typu ON/OFF.
Dane techniczne armatury:

a) rodzaj zabudowy — miedzykotnierzowa,

b) szczelnos¢ — klasa A,

c) cisnienie max. 16 bar.

Dane techniczne napedu elektrycznego armatury:
a) wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02,
b) wykonanie temperaturowe -30 +70°C,
c) zasilanie 3-fazowe AC 400V/50Hz,
d) rodzaj pracy: otworz/zamknij S2 (klasa B wg. EN 15714-2),
e) napedy bedg wyposazone w grzatki antykondensacyjne,

f) sterowanie zdalne napedow realizowane przez sygnaty binarne z sterownika.

Armatura odcinajgca — zawor kulowy

Zawory kulowe nalezy zamontowac¢ w instalacji odpowietrzajgcej za kazdym rurociggiem ttocznym,
W jego najwyzszym punkcie.
Dane techniczne armatury:

a) rodzaj zabudowy — gwintowany,

b) wykonanie temperaturowe -10 + 100°C,

c) szczelnos¢ —klasa A,

d) cisnienie max. 16 bar.
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Armatura zabezpieczajgca — zawdr zwrotny

Zawor zwrotny nalezy zamontowac za pompa na rurociggu ttocznym.
Dane techniczne armatury:

a) rodzaj zabudowy — kotnierzowy,

b) cisnienie max. 16 bar,

g) wykonanie temperaturowe -10 + 100°C,

c) dowolna pozycja montazu,

d) media — czyste ciecze,

e) zgodnos¢ z normami — PED 97/23/CE, PN-EN1092-2.

Armatura pomiarowa - manometr

Manometry nalezy zamontowa¢ na kolektorze ssgcym oraz ttocznym w celu monitorowania
cisnienia.
Dane techniczne armatury:

a) srednica tarczy — 100mm,

b) przylgcze — dolne (radialne),

c) zakres pomiarowy - 0+6 bar,

d) klasa doktadnoéci — 1,6.

Potaczenia kotnierzowe realizowa¢ przy pomocy $rub, nakretek oraz podktadek o klasie

wiasciwosci mechanicznych A2, materiat stal AISI 304. Sruby o gwincie metrycznym.

3. Rurociagi

3.1. Materiat rurociggow

Wymagany materiat rurociggdéw w przepompowni (dla przyjetej kategorii korozyjnosci atmosfery wg
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 = C3) powinien by¢ nie gorszy niz ze stali nierdzewnej ze szwem,
gat. PN OH18N9; AISI 304; EN 1.4301; PN16., wykonanie wg EN 10217-7, wymiary wg EN 1SO

1127; PN16. Laczenie rur oraz armatury poprzez potgczenia kotnierzowe i/lub spawane.

3.1. Montaz rurociagow

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane luzne i z szyjka
lub z przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza
tak, aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza. Srednice
wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub

armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
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Przy potgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ rowng
Srednicy Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie
wolno docigga¢ srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy
2 mm, z wyjgtkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen, pozostawiac
sruby niedokrecone, pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowa¢ na fukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewoddéw: przy srednicy do 100 mm - 150
mm od 125 do 200 mm - 250 mm od 250 do 300 mm - 350 mm powyzej 300 mm - 400 mm.
Powyzsze ustalenie nie dotyczy potgczen przewoddw z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotnierzowymi.

Do tgczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowac¢ kotnierze stalowe,
z uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie Ilub urzgdzeniu; do przewoddow
o cidnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do przewoddw
o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawane okragte. Niedopuszczalne
jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur. Do potgczen kotnierzowych nalezy

stosowaé uszczelki gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych.

Potgczenia spawane

Rurociggi ze stali nierdzewnej fgczone bedg za pomocg spawania. Ponizszy opis dotyczy
przyktadowej metody spawania TIG, preferowanej podczas prac montazowych do spawania rur o
grubosci scianki od 2 do 12 mm. Dogodny sposob spawania wybrany bedzie przez Wykonawce.
Metoda TIG to spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego z zastosowaniem wolframowe;j
elektrody nietopliwej. Po zblizeniu elektrody do spawanego materiatu pojawi sie tuk elektryczny,
ktéry zaczyna topi¢ materiat a doprowadzone obok uchwytu spoiwo TIG (w postaci metalowego
preta) tworzy ptynne jeziorko spawalnicze. Spoiwo nalezy wprowadza¢ pod katem 10-15°
wzgledem powierzchni spawanej. Po oddaleniu tuku, jeziorko spawalnicze krzepnie tworzac trwate
ztgcze. Poprzez uchwyt spawalniczy i dysze gazowg odprowadzany jest stale gaz ostonowy, ktory
chroni roztopiony metal przed oddziatywaniem atmosfery.

Dla bezpieczehstwa uzytkowania uchwyty chtodzone sg cieczg. Do elektrody wolframowej musi
by¢ doprowadzone napiecie za pomocg przewodu prgdowego wychodzgcego od zrédta pradu

(spawarki).

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

<& ENVIROTECH Strona 13



STADIUM — ST-01.00.00 BRANZA SANITARNA
MODERNIZACJA UKLADU POMPOWEGO PRZEPOMPOWNI ,STASZIC”

zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy witasnosciag
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdét.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

5.1. Rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ rury i ksztattki przed ich uszkodzeniem.

5.2. Elementéw wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.3. Armatury
Armature na budowe nalezy dostarczy¢ po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci. Armature

nalezy sktadowa¢ magazynach zamknietych.

5.4. Urzadzen

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Urzadzenia nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami producentow.

Urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
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6. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

6.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i specyfikacja technicznag

Podstawg wykonania i wyceny robét jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
Przedmiary Robét a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca

ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tredci i postanowien.

6.2. Ogdlne zasady wykonania - montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (tynk,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.

6.3. Ogdlne zasady wykonania - montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, aby
zachowac¢ warunki gwarancyjne.

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony
swobodny dostep do pokretet i dzwigni). Przed montazem nalezy z armatury usungc
zanieczyszczenia. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy
wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢. Armature o masie
przekraczajacej 30 kg, niezaleznie od srednicy przewodu, nalezy ustawia¢ na odpowiednich
trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie przewodéw. Na przewodach poziomych

armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
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gory i lezato w pfaszczyznie pionowej, przechodzgcej przez o$ przewodu. Armature zaporowg
(zawory zwrotne) nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem

ruchu czynnika w przewodzie.

6.4. Ogdélne zasady wykonania - montaz zestawéw pompowych
Nowy uktad pompowy zamontowany zostanie w dotychczasowo wykorzystywanym budynku

przepompowni, jak przewidziano to w Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz

Uktady pompowe nalezy montowa¢ w sposob zgodny =z zaleceniami Producenta na
nowoprojektowanym fundamencie zelbetowym. Pompy montowa¢ nalezy z watem w pozyciji
poziomej w pomieszczeniu suchym, z dobrg wentylacjg oraz zabezpieczeniem przed mrozem.
Wymagany jest dostep do pompy w celu umozliwienia smarowania i odpowietrzania podczas
eksploatacji. Nalezy zwroci¢ uwage, by osoby obstugujgce i znajdujgce sie w poblizu pompy nie

zetknety sie przypadkowo z gorgcymi powierzchniami.

Uruchomienie
Przed uruchomieniem pomp nalezy wypetnié rurociggi ssawne wodg, pompa nie moze pracowac
na sucho, ukitad pompowy nalezy odpowietrzy¢ za pomocg zaworow zlokalizowanych w

najwyzszym punkcie instalacji, nalezy otworzy¢ zawor na rurociggu ttocznym i uruchomié pompe.

6.5. Projekt organizaciji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru
oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

elementow robot.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby byta zachowana ciggto$¢ pracy
pompowni — postdj pompowni dopuszcza sie tylko na czas niezbednych przetgczen, czas postoju
ograniczajgc do minimum. Informacje te powinny by¢ zawarte w szczegétowym harmonogramie

prac oraz uzgodnione z zamawiajgcym.
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6.6 Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
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wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.

7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm przywotanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z badan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco postepu robdt jakosci uzywanych przez wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach

Technicznych.

Kontrole obejmujg w szczegdlnosci:

e Badanie dostaw materiatéw,

Kontrole prawidtowosci wykonania robdét,

Zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

e Ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow robot oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm przywotanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.
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7.1 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

7.4 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich

wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dodatkowo, wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac:
e atest higieniczny PZH,
e Swiadectwo jakosci zdrowotnej NIZP-PZH.

e krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

8. Obmiar robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,

obmiar robét nie obowigzuje.

9. Odbioér robot

Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu prac opisanych w pkt. 1.1, nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe 1. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora
0 gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamia o zakonczeniu robét
na budowie.”
W trakcie realizacji nalezy przeprowadzac odbiory czes$ciowe w stosunku do roboét ,zanikajgcych”,
ktére muszg by¢ wykonane przed zakohczeniem catosci zadania.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢é wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé kohcowego
odbioru technicznego robét.
Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone w szczegdlnosci nastepujgce elementy:
e Dokumentacja projektowa wraz z kopig projektu budowlanego z naniesionymi na niej
nieistotnymi zmianami i uzupetnieniami zaistniatymi w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
e Dokumenty dopuszczajgce wbudowane wyroby budowlane do zastosowania,
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o Protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,
o Os$wiadczenie Kierownika Budowy,
e Inne.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
e Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi nieistotnych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,
e Aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia
i czy zostaty one podpisane),

e Protokoty badan szczelnosci instalacji,
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e Zgodnos¢ wykonania z projektem,

o Uzycie wtasciwych materiatow,

¢ Wykonanie prawidtowych potgczen.
Odbidr kohcowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzgdzen w obecnosci zamawiajgcego. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie. Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoinych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokot musi zostaé

podpisany przez osoby prowadzgce budowe.

10. Sposob rozliczenia robét

Pfatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionych
w specyfikacji technicznej w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng
jakos$ci robét i oceng jakosci uzytych materiatow.

Podstawg pfatnosci jest jednostka skalkulowana przez wykonawcza jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo podstawg

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

11. Dokumenty odniesienia
11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one
byc¢ wyraznie okreSlone przez zamawiajgcego.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg

wyszczegolnione w punkcie 11 i specyfikacji techniczne;.

11.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
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wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(D.z U. 2008 nr 199 poz.1227), posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 1112).

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami, posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 1151)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska, posiada tekst jednolity (Dz.U. 2024
poz. 54).

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami), posiada tekst
jednolity (Dz.U. 2024 poz. 320).

8. Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, posiada
tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

9. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

11.3 Inne dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

11.4 Polskie normy
o PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-86/B-09700

PN-70/N-01270.02
PN-90/N-01358
PN-83/M-42325

PN-82/M-42300

PN-92/M-74001
PN-83/M-74002
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.04

PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-0 1270.12
PN-85/H-74242
PN-68/H-74302
PN-68/H-74303

PN-86/H-74374.01
PN-EN 809:1999

PN-M-44015:1997
PN-78/M-69011
PN-89/M-70055.01

PN-85/M-75002
PN-65/B-10702
PN-83/B-10700/00

PN-80/H-74219
PN-89/M-69777

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Drgania. Metody pomiaréw i oceny drgan maszyn.

Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i
przetwarzania roznych cisnien.

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Zawory
zaporowe do cisnieniomierzy.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajgce.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Napisy.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje.
Rurociggi i armatura. Sruby dwustronne do potgczen kotnierzowych.
Rurociggi i armatura. Nakretki szesciokgtne wysokie z podtoczeniem
do potgczen kotnierzowych.

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa.

Pompy. Ogélne wymagania i badania

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych
Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
Postanowienia ogdlne.

Armatura instalacji wodociggowych. Wymagania i badania.

Proby szczelnosci.

Instalacje wewnetrzne wodociggowo-kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na

podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych.
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e PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow.

e PN-75/M-69702 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

11.5 Normy branzowe

1. BN 8972-07/88 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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