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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
ST - 00 Wymagania ogodlne

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Celem opracowania jest zestawienie wymagan w zakresie wykonania robot dla zadania pn:
»Modernizacja uktadu pompowego przepompowni Staszic”.

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest:

e w czesci konstrukcyjnej:

o adaptacja istniejgcego fundamentu pod wykonanie podpér systemowych;
o wykonanie fundamentu pod nowe jednostki pompowe;
o wykonanie podp6r pod nowe rurociggi technologiczne;

e w czesci technologicznej:

o montaz agregatéw pompowych wraz z niezbedng armaturg technicznag,
o montaz rurociggéw technologicznych w przepompowni Staszic,

e w czesci elektrycznej i AKPIA:

o wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zaprojektowane agregaty pompowe w
budynku przepompowni Staszic,

o wykonanie automatyki sterowania uktadami pompowymi przepompowni Staszic,
wykonanie monitoringu pracy uktadéw pompowych,

o wykonanie przesytu danych do dyspozytorni w Stacji Uzdatniania Wody Miedary,

dla potrzeb inwestycji polegajgcej na modernizacji uktadu pompowego przepompowni Staszic.

Lokalizacja inwestyciji:
Jednostka ewidencyjna: 241304_1.0032.AR_6.3145/56
Obreb ewidencyjny: Repty SI.

ul. Wodociggowa 2
42-603 Tarnowskie Gory
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PRZEPOMPOWNIA
STASZIC i,

Rys.1.1 Zdjecie obiektu inwestycji (Budynek Kottowni/Przepompownia Staszic).
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
e Zamawiajgcy:
Gornoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
Ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice
¢ Wykonawca:
Wedtug przetargu.

1.3. Charakterystyka przedsiewzigecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno — uzytkowe

Zakres opracowania obejmuje informacje na temat sposobu prowadzenia roboét zwigzanych z
demontazem istniejacych pomp wraz z armaturg, adaptacjg fundamentow pod montaz podpor
systemowych, wykonaniem fundamentu, posadowieniem nowych zestawow pompowych,

montazem nowej armatury oraz podpbér.

1.3.2. Ogodlny zakres robét

Zakres robot opisano w dokumentacji projektowej w branzach:
o Konstrukcyjnej,
e Sanitarnej/ Technologicznej,
e Elektrycznej i AKPIA.
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1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ prac i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany

wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w

czasie robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga

uzupetnien, kierownik budowy/kierownik robot zgtosi ten fakt wpisem do dziennika budowy

Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru spowoduje odwrotnie uzupetnienie dokumentacji przez

autora projektu (zachowanie prawa autorskiego).

1.4. Definicje i okreslenia

,Dokumentacja powykonawcza” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

»Dzien” oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok” oznacza 365 dni,

»Normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

»Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty i do ktérych majg byc
dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione jako
stanowigce czesci placu budowy,

»Polecenie Inspektora Nadzoru” — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

»oprzet Wykonawcy” oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne potrzebne do
realizacji i ukonczenia robot oraz usuniecia wszystkich wad,

»Ustalenia techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ wymagania norm, aprobaty techniczne
i specyfikacje techniczne oparte na dokumentacji projektowe;j,

»Wykonawca” oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako Wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb),
»Zamawiajacy” oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w Zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcéw tej osoby.

»Specyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoblnosci zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki

sposob, aby spetity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.

<& ENVIROTECH Stona's
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Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa
i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow
robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogoélnych lub szczegdtowych, co sie
tyczy robét budowlanych zakohczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty.

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i elementow robdt, za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoskonatosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadnie wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadku, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Szczegobtowy opis tekstowy i graficzny przedstawiajgcy plan budynku oraz terenu wokot zawiera

Projekt Techniczny — Branzy Technologiczne;j.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie i zatagcznikach do niej.
Projekt organizacji budowy sporzgdzony przez wykonawce musi zosta¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. W zakresie opracowania powinny by¢ zawarte informacje dotyczace
lokalizacji zaplecza budowy, zapotrzebowania na media dla placu budowy (woda, prad itd.),
zaplecze socjalne budowy oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i miejsca
gromadzenia odpadéw. Do projektu organizacji budowy powinien byé dotgczony plan okreslajgcy
lokalizacje wyzej wymienionych obszaréw.
Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne dane geodezyjne do wytyczenia w terenie nowo
projektowanych obiektéw. Nadzér geodezyjny w czasie prowadzenia robdt oraz powykonawczo
zapewnia Wykonawca.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

e dokumentacje projektowa,

e Kkopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

e kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy na wiasny koszt.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdéb
satysfakcjonujgcy Inspektora Nadzoru, Wykonawca umiesci tablice informacyjng w miejscu i formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz. U. 2023 poz.45.
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2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przez uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej

pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang do ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie

akceptowane.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
nastepujgcych dokumentéw:

e projekt organizacji robdt,

e szczegOlowy harmonogram robét i finansowania,
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e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e program zapewnienia jakosci (PZJ).

2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora Nadzoru
oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob ich prowadzenia,

e projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

elementéw robaot.

2.3.3. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu robét
Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram robdt oraz
finansowy winien wyraznie przedstawiaé w etapach miesiecznych proponowany postep robot
w zakresie zadan zawartych w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram oraz

jego szczegotowosé nie mogg by¢ korygowane w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie (BIOZ) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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2.3.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

e czes¢ ogolng opisujgca:
- system, sposob i procedure proponowanej kontroli wykonywania robot, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia,
- ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
e czesc¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw,
- sposb6b podstepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania kierownikowi budowy placu budowy az do zakonczenia robot. Kierownik
budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz. U. 2023 poz.45). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezgco ipowinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi ibudynkéw oraz stan techniczny iwszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych stron miedzy nimi, w sposob
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uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane
przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru. W szczegdlnos$ci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
e data przejecia przez kierownika budowy placu budowy;
o dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego;
e zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,
e daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robaot;
e postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
¢ instrukcje Inspektora Nadzoru;
o daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru;
o daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;
e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
e dane na temat jakosci materiatéw
¢ inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez kierownika budowy/kierownika robét, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Inne istotnie dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
e Pozwolenie na budowe,
e Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
¢ Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
¢ Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
e Protokoty odbioru robdt,

e Opinie ekspertéow i konsultantéw,
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e Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéow:

e Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania,

¢ Dokumentacja powykonawcza,

¢ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty skfadane Inspektorowi Nadzoru muszg by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:
Podac¢ adres Inspektora Nadzoru. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna
byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, wykazéw materiatbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie wynikajgce

stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten nie moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé

po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkoéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw

rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
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2.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuaciji.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

e Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

e Spis tresci,

¢ Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy,

o Whykresy i ilustracje,

e Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,

¢ Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

¢ Instrukcje instalacyjne,

e Procedura rozruchu,

e Wiasciwa regulacja,

e Procedury testowania,

e Zasady eksploataciji,

e Instrukcja wytgczania z eksploatacii,

e Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

e Srodki ostroznosci.
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera szczego6towe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwatoSci urzadzeh. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta, wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz
nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych. Schemat potgczen elektrycznych
dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i

uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridéw i elementéw dodatkowych.

2.5.5. Instrukcje BHP

Wykonawca w ramach zadania winien opracowac instrukcje BHP. Wykonawca sporzadzi
i dostarczy przed zakonczeniem robot po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej
kompletnych instrukcji BHP w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Instrukcje nalezy pisaé
zwiezle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne warunki miejsca i sSrodowiska pracy.

<& ENVIROTECH Svona 14



STADIUM — ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
MODERNIZACJA UKLADU POMPOWEGO PRZEPOMPOWNI ,STASZIC”

Wszystkie strony Instrukcji musza by¢ ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie moga naruszaé innych

obowigzujgcych przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewni¢ bezpieczne wykonanie

pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegajg

zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Przekazane instrukcje Inspektor Nadzoru

opiniuje i zatwierdza w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja

wymaga uzupetnien lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru zwraca jg

Wykonawcy wraz z listg uwag.

Instrukcje winny dotyczyé w szczegdlnosci:

stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

udzielania pierwszej pomocy.

W Instrukcjach nalezy wskazac:

czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy;
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu;

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja winna zawiera¢ w szczegolno$ci nastepujace elementy:

informacje, czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu
postepowania);

nazwe stanowiska, funkcji, ktorej dotyczy;

nr kolejnej wersji Instrukcij;

podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzgdzenia, rozporzadzenie, inny dokument);
okreslenie liczby oséb niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzadzenia;
informacje dotyczgce koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej
zespotdw (w tym pracownikéw firmy obcej);

krétki opis urzgdzenia/maszyny/technologii;

opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych), organizaciji
prac, odpowiedzialno$ci, stosowanych technologii, materiatbw, narzedzi, sygnatéw
porozumiewawczych, podziatu pracy, itd.;

opis mozliwych zagrozen oraz narazen;

stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje;
wykaz czynno$ci zabronionych;

opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia,
wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji, (kogo zawiadomié, jakie podjgé czynno$ci,
itp.);
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e instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancii
i preparatdbw chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
charakterystyk tych substancji i preparatéw;

e wykaz dokumentdéw zwigzanych z Instrukcjg (np.: inne szczegotowe instrukcje, procedury,
technologie, obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp.);

e imiona i nazwiska oraz podpisy wraz z datami osdb opracowujgcych, opiniujgcych

i zatwierdzajacych.

3. Inspektor Nadzoru

Zamawiajgcy na budowie sprawuje kontrole zgodnoéci realizacji rob6ét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu

budowy i utrzymywac¢ do konca roboét biuro Inspektowi Nadzoru.

4. Materialy i urzadzenia — wymagania ogélne

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajgc
te, ktore zostalty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i

jakos¢ odpowiada Wykonawca.
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4.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materiatow lub urzadzen;
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badah jakosci materiatdw, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych
materiatdw z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wlasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatdbw i urzgdzen zwymaganiami zawartymi

w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi
on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wtasnosci w
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takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdbw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zastosowania materiatdéw lub

urzgdzen zamiennie, jezeli wymaga tego Inspektor Nadzoru, nalezy wykona¢ projekt zamienny.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Roboét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze by¢ on pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

6. Transport
Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i specyfikacjach technicznych oraz zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
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wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen pomiarowych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatow

i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

8. Przedmiary i obmiary robét

8.1. Ryczalit

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robét
jest kwota ryczaitowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robét. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym
zmianom na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic
koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty

pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1 Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbiorowi czesciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym postepie robét towarzyszacych ulegajg zakryciu. Odbiér
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru o dacie i godzinach w formie elektroniczne;j.
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9.3 Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbioér ostateczny roboét (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot,
Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot ustalony przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét,
e specyfikacje techniczne i ew. uzupetniajgce lub zamienne,
e protokoty préb technologicznych,
e dzienniki budowy (oryginat),
e raporty pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ST i PZJ,
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¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

e inwentaryzacje powykonawcza,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
ustalonego porzadku przez Zamawiajgcego.

9.5 Odbiér pogwarancyjny (wg terminu umowy)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét po okresie eksploataciji z ewentualnym
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9.6 Podstawa ptatnosci
9.6.1 Ustalenia ogdélne
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce iprzyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tych robot w ST iw dokumentacji projektowej
na podstawie przedmiaréw wycenionych wg KNR itp.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow normatywnych i transportu na teren budowy. Ewentualna korekta cen materiatow
w rozliczeniu koncowym mozliwa w wyniku krachu rynkowego, inflacji w tym okresie.
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane i podstawa opracowania
10.1 Normy i normatywy
o Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.
e W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz

muszg one by¢ wyraznie okreslone przez Zamawiajgcego.
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o Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U.
2023 poz. 977).
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).
o Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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