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I. Lokalizacja. 
 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Przepompownia Paprocany,  
al. Bielska 213. 43-110 Tychy 

 
II. Zakres przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią 
kosztową dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów międzyobiektowych Gocza I  
i Gocza II”, zlokalizowanych w obrębie Przepompowni Paprocany. W ramach zadania 
należy zaprojektować: 
 Etap I - Odtworzenie by-passu wokół zbiorników oraz przywrócenie połączenia ciągów 

technologicznych między Gocza I i Gocza II. 
 Etap II - Wykonanie by-passu po stronie tłocznej, łączącego rurociąg tłoczny Gocza I  

z rurociągiem Gocza I w miejscu przed Wieżą Ulgi Ciśnień. 
 Etap III - Odtworzenie (modernizacja) rurociągów dopływowych i odpływowych 

zbiorników wraz z armaturą. 
 
UWAGA: 
Zasadniczą część zadania projektowego (obejmującą przywołany powyżej zakres) należy 
poprzedzić wykonaniem ekspertyzy technicznej, mającej na celu określenie warunków 
wysokościowych panujących w układzie, a tym samym potwierdzenie możliwości 
realizacji zadania z wykorzystaniem przepływu wody pomiędzy poszczególnymi 
obiektami za pośrednictwem zaprojektowanych rozwiązań. 
Przedmiotowa ekspertyza będzie bazą dla zaprojektowania docelowych tras i sposobu 
wykonania by-passów oraz odtworzenia/modernizacji pozostałych rurociągów objętych 
przedmiotem zamówienia. Przed zasadniczym procesem projektowania, sporządzoną 
ekspertyzę techniczną należy przekazać Zamawiającemu celem jej uzgodnienia i ustalenia 
optymalnych warunków pracy układu z dostosowaniem do aktualnych potrzeb systemu 
wodociągowego Spółki. 
 
Projektowana modernizacja ma na celu poprawę efektywności eksploatacji infrastruktury 
rurociągów wewnątrzzakładowych, a tym samym wzrost poziomu bezpieczeństwa 
systemu zaopatrzenia odbiorców w wodę. Realizacja ww. zadania umożliwi zwiększenie 
elastyczności działania układu technologicznego poprzez rozszerzenie możliwości 
cyrkulacji wody, co pozwoli na efektywne wykorzystanie układu w sytuacjach 
awaryjnych. Umożliwi to także niezależne wyłączanie z eksploatacji poszczególnych 
zbiorników, co pozwoli na udostępnienie obiektów do przeprowadzenia prac remontowych 
oraz systematyczną/cykliczną realizację prac technologicznych (przegląd techniczny 
zbiornika, czyszczenie, dezynfekcja itp.)  
W ramach dokumentacji projektowej należy również przewidzieć wymianę oraz zabudowę 
nowej niezbędnej armatury na rurociągach zewnętrznych oraz wewnątrz obiektów 
technologicznych istniejących, budowę nowych obiektów (np. komór), a także wszelkie 
roboty towarzyszące w ramach branży technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz 
elektrycznej i AKPiA.  
Schemat zagospodarowania terenu/infrastruktury technologicznej Przepompowni 
Paprocany, a także orientacyjny zakres robót do zaprojektowania przedstawiono  
na Załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Schemat wysokościowy przekroju 
zbiorników oraz Wieży Ulgi Ciśnień przedstawiono na Załączniku nr 2 do niniejszego 
opracowania.  
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W ramach zadania przewiduje się:  
1. Etap I – Wykonanie projektu by-passu wokół zbiorników oraz przywrócenie połączenia 

ciągów technologicznych między Gocza I i Gocza II: 
 Wymiana/odtworzenie rurociągu biegnącego na odcinku C–K2–E oraz K2–K3. 
 Zakłada się wykonanie rurociągu z rur PEHD Dz1600, PN należy dobrać  

na podstawie warunków panujących w układzie. 
 Nie jest znana dokładna lokalizacja komory K1, gdyż znajduje się ona w całości  

pod powierzchnią terenu. Użytkownik we własnym zakresie wykona niezbędne 
roboty ziemne/odkrywkowe (przed rozpoczęciem prac projektowych) celem 
umożliwienia Projektantowi dostępu do komory. 

 W komorze K2 (istniejącej) oraz w punkcie K3 przewiduje się wykonanie odejścia 
oraz włączenia by-passu do rurociągu Gocza I. Proponuje się realizację powyższego 
założenia poprzez zabudowę węzła zasuw, który umożliwi zwrotny przerzut wody  
z obiegu Gocza I z punktu K3 do punktu C przed Zbiorniki. Taki układ mógłby zostać 
wykorzystany w sytuacji awarii i wyłączenia z eksploatacji rurociągu Gocza II 
DN1600. Lokalizacja punktów C i K3 jest orientacyjna. 

 Niezależnie od powyższego przewiduje się wykonanie przewiązki pomiędzy 
odtworzonym by-passem a rurociągiem Gocza I – odcinek D–D’ – wraz z niezbędną 
armaturą. Lokalizacja punktów D i D’ jest orientacyjna.  

 Należy przewidzieć kompleksowy remont komór bądź ich rozbudowę, a także 
budowę nowych komór celem zlokalizowania w nich projektowanej armatury. 
Należy zaprojektować odwodnienie komór. 

 Armaturę w węźle zasuw w rejonie punktów K2 i K3, na przewiązce D–D’, a także 
w komorze K1 należy wyposażyć w napędy el. wraz z odwzorowaniem stanu  
i niezbędnym opomiarowaniem układu. Z ww. punktów stosowne dane będą 
przesyłane do dyspozytorni zlokalizowanej w budynku pompowni ciągu 
technologicznego Gocza II. Należy przewidzieć zdalne sterowanie armaturą  
z dyspozytorni oraz sterowanie lokalne. 

 Dokładną lokalizację ww. punktów charakterystycznych należy określić  
na podstawie stosownych pomiarów geodezyjnych, których wykonanie leży w gestii 
Projektanta. 

 Jako armaturę odcinającą w ramach ww. zakresu prac należy przyjąć przepustnice. 
2. Etap II – Wykonanie projektu by-passu po stronie tłocznej, łączący rurociąg tłoczny 

Gocza I z rurociągiem Gocza I w miejscu przed Wieżą Ulgi Ciśnień: 
 Wykonanie nowego rurociągu biegnącego na odcinku H–I. Lokalizacja punktów H  

i I jest orientacyjna. Średnica rurociągu pozostaje do uzgodnienia, materiał – PEHD. 
Podstawą doboru średnicy powinny stanowić stosowne obliczenia hydrauliczne oraz 
uzgodnienia z Użytkownikiem, PN należy dobrać na podstawie warunków 
panujących w układzie. 

 Założeniem nadrzędnym jest połączenie tłocznej części rurociągu Gocza I z jego 
częścią dopływową w miejscu przed Wieżą Ulgi Ciśnień (oznaczoną jako W). 
Ponadto na rurociągu DN1000 przed i za Wieżą Ulgi Ciśnień (W) proponuje się 
zabudowę armatury odcinającej, którą należy wyposażyć w napędy ręczne. 
Powyższe rozwiązanie ma na celu ewentualną (awaryjną) możliwość odcięcia  
z eksploatacji Wieży Ulgi Ciśnień np. w celu wykonania konserwacji/prac 
remontowych. 

 Na by-passie H–I należy przewidzieć montaż reduktora ciśnienia, którego parametry 
charakterystyczne pracy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  

 W rejonie punktów H i I (na nowym by-passie oraz na istniejących rurociągach) 
należy przewidzieć zabudowę niezbędnej armatury odcinającej. 
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 Dokładną lokalizację ww. punktów charakterystycznych należy określić  
na podstawie stosownych pomiarów geodezyjnych, których wykonanie leży w gestii 
Projektanta. 

 Jako armaturę odcinającą w ramach ww. zakresu prac należy przyjąć przepustnice. 
3. Etap III – Odtworzenie (modernizacja) rurociągów dopływowych i odpływowych 

zbiorników wraz z armaturą: 
 Wymiana/remont rurociągów dopływowych i odpływowych (stal DN1400) wraz  

z wymianą/montażem armatury odcinającej – odcinki A–Z1–G, B–Z2–F, C–Z3–E. 
 Wymiana/odtworzenie rurociągów obiegowych zbiorników (stal DN1600) –  

odcinki A–C i E–G. 
 Określenie technologii realizacji ww. zakresu robót. Rurociągi obiegowe DN1600 

oraz odcinki zewnętrzne rurociągów dopływowych i odpływowych DN1400 
przewiduje się wymienić na nowe wykonane z PEHD odpowiednio Dz1600  
i Dz1400, PN należy dobrać na podstawie warunków panujących w układzie. 
Odcinki rurociągów wewnątrz zbiorników (w zależności od ich stanu technicznego) 
przewiduje się poddać renowacji/remontowi z użyciem technologii cementyzacji 
bądź rękawa. W przypadku, gdy ich stan techniczny uniemożliwi  
ww. rozwiązanie konieczne będzie rozważenie ich wymiany na nowe stalowe  
o tożsamych średnicach. Na obecnym etapie przewiduje się jednak pierwsze  
z ww. rozwiązań. 

 Aktualnie na obiekcie zabudowane są: na dopływie do zbiorników – przepustnice,  
na odpływie ze zbiorników – zasuwy (sterowane ręcznie, wewnątrz budynku, poniżej 
posadzki poziomu 0). Docelowo przewiduje się zabudowę armatury odcinającej na 
dopływie i odpływie zbiorników. Lokalizację należy uzgodnić na etapie prac 
projektowych. Jeżeli uzasadniony technologicznie okaże się montaż armatury na 
zewnątrz (w komorach/doziemnie), należy rozważyć również takie rozwiązanie.  

 Armatura odcinająca przewidziana do zabudowy na rurociągach dopływowych  
i odpływowych powinna zostać wyposażona w napędy el. sterowane lokalnie,  
bez komunikacji z dyspozytornią. Armatura powinna umożliwić wyłączenie  
z eksploatacji i odcięcie poszczególnych zbiorników (np. w razie konieczności 
wykonania czynności eksploatacyjnych w ich wnętrzu). 

 Jako armaturę odcinającą w ramach ww. zakresu prac należy przyjąć przepustnice. 
4. Wykonanie opracowania określającego kolejność realizacji robót/faz realizacji zadania, 

uwzględniające aspekty technologiczne pracy układu oraz zasiania sieci dystrybucji 
wody. Przedmiotowy zakres należy opracować na podstawie uzgodnień z Wydziałem 
Eksploatacji Sieci oraz Użytkownikiem obiektu. Należy założyć konieczność 
utrzymania ciągłości eksploatacji obiektu przez cały okres realizacji zadania.  
W razie konieczności należy zaprojektować niezbędne rozwiązania/odcinki sieci 
tymczasowe. 

5. Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji zadania, określającego czasookresy 
trwania poszczególnych etapów inwestycji. 
 

W ramach opracowanej dokumentacji należy uwzględnić zaprojektowanie wszelkich 
niezbędnych prac towarzyszących, a w tym robót ziemnych, konstrukcyjnych  
i ogólnobudowlanych, naprawczych i odtworzeniowych wynikających z planowanych 
robót, a także elektrycznych i AKPiA.  Ostateczny zakres realizacji, a także szczegółowe 
parametry wykonania zadania zostaną określone po opracowaniu przez Projektanta  
i uzgodnieniu przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej, która będzie podstawą  
do sporządzenia projektu docelowego. 
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III. Przedmiot zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej, mającej na celu określenie warunków 

wysokościowych panujących w układzie, a tym samym potwierdzenie możliwości 
realizacji zadania z wykorzystaniem przepływu wody pomiędzy poszczególnymi 
obiektami za pośrednictwem zaprojektowanych rozwiązań, którą należy uzgodnić  
z Zamawiającym. Przedmiotowa ekspertyza ma na celu umożliwienie przyjęcia  
w trakcie procesu projektowania optymalnych warunków realizacji zadania, które 
zagwarantują prawidłową pracę układu technologicznego. 

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w oparciu o przyjęte 
i uzgodnione z Zamawiającym założenia. 

3. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, zgód, 
opinii, uzgodnień. 

4. Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. 
5. Nadzór autorski nad realizacją zadania – w ilości nie większej niż 5 nadzorów.  

 
IV. Opis stanu istniejącego. 
 

1. Przepompownia Paprocany zlokalizowana jest w obrębie miasta Tychy,  
przy ul. Bielskiej 213 (dojazd drogą gruntową od ul. Bielskiej), w rejonie zalesionym,  
w pobliżu Jeziora Paprocańskiego. Do przepompowni, za pośrednictwem dwóch 
rurociągów magistralnych (Gocza I – DN1400 i Gocza II – DN1600), dopływa woda  
z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice. W obrębie przepompowni funkcjonują  
2 główne ciągi technologiczne: 
 Gocza I: woda za pośrednictwem pompowni (z wykorzystaniem Wieży Ulgi Ciśnień) 

jest tłoczona w kierunku zbiorników wody znajdujących się w Mikołowie  
(OES Mikołów), zasilając również po drodze punkty zlokalizowane na obrzeżach 
miast Tychy i Mikołów. 

 Gocza II: woda dopływa do trzech równolegle umiejscowionych zbiorników,  
a następnie za pośrednictwem pompowni jest tłoczona w kierunku zbiorników wody 
znajdujących się w Katowicach na Wzgórzu Wandy, zasilając również po drodze 
punkty zlokalizowane w Tychach oraz na obrzeżach Katowic. 

 
Obecnie eksploatowana infrastruktura podziemna (sieci) oraz obiekty 
budowlane/technologiczne (np. zbiorniki) zostały wybudowana w latach 70-tych  
XX wieku, stąd też elementy te wykazują znaczny stopień zużycia.  
 
By-pass wokół zbiorników jest na chwilę obecną najprawdopodobniej odcięty  
za pomocą armatury zlokalizowanej w komorach oznaczonych jako K1 i K2, natomiast 
ze względu na brak informacji na temat dokładnej lokalizacji komory K1 brak jest 
możliwości potwierdzenia tego faktu, a także określenia jego aktualnego stanu 
technicznego. Przyjmuje się natomiast, że odcinek by-passu kwalifikuje się do wymiany 
na nowy. 
 
Drugi z by-passów jest elementem nowym. Jego wykonanie (połączenie odcinka 
tłocznego rurociągu Gocza I z jego odcinkiem dopływowym przed Wieżą Ulgi Ciśnień) 
ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa systemu dostaw wody do odbiorców  
w sytuacji całkowitego ograniczenia produkcji z ZUW Goczałkowice. Projektowany 
by-pass umożliwiałby zwrotny, grawitacyjny przerzut wody ze Zbiorników 
Terenowych w Mikołowie na kierunek ZUW Goczałkowice.  
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V. Zakres dokumentacji projektowej. 
 
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:  
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej, mającej na celu określenie m.in. warunków 

wysokościowych panujących w układzie, a tym samym potwierdzenie możliwości 
realizacji zadania z wykorzystaniem przepływu wody pomiędzy poszczególnymi 
obiektami za pośrednictwem zaprojektowanych rozwiązań, obejmującej: 
 wykonanie stosownych pomiarów geodezyjnych, 
 wykonanie odpowiednich obliczeń hydraulicznych; 
 określenie na tej podstawie możliwości realizacji zadania zasadniczego – 

odtworzenie/budowa by-passów + odtworzenie (modernizacja) rurociągów 
dopływowych i odpływowych zbiorników; 

 wstępne wytyczne realizacyjne; 
 

Ekspertyzę należy sporządzić w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egz.  
w formie pliku *.pdf na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive) 
i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie termin 1 miesiąca od daty złożenia Ekspertyzy 
na uzgodnienie zawartych w niej informacji/wytycznych. 
Ekspertyza ma za zadanie wypracowanie w trakcie procesu wstępnego 
(przedprojektowego) optymalnych warunków realizacji zadania, które będą następnie 
stanowiły dane bazowe dla projektu docelowego. 

 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, obejmującej:  
2.1. Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej  
2.2. Projekt Budowlany – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, na który składa się:  
 Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
 Projekt  Architektoniczno-Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

formalno-prawnymi, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskaniem ostatecznej 
decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej  
na wykonanie robót budowlanych – pozwolenie na budowę lub skuteczne 
zgłoszenie (w razie konieczności). 

 Projekt Techniczny, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt 
architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. projekt  techniczny 
musi zwierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
budowlanych i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz 
z wyjaśnieniami opisowymi:  
 w odniesieniu do obiektu lub jego części, 
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
 instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje 

niezbędne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. 
2.3. Informację do Planu BIOZ. 
2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
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2.5. Przedmiary robót. 
2.6. Kosztorysy inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji 

szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów 
scalonych – w wersji *.pdf i edytowalnej *.ath. 

2.7. Harmonogram prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem kolejności 
wyłączeń i demontażu poszczególnych układów pompowych oraz uruchamiania 
nowych, z założeniem utrzymania ciągłości pracy pompowni. 

2.8. Pozostałe opracowania nie wymienione w niniejszym opisie oraz inne niezbędne 
dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek 
opiniujących i uzgadniających bądź przyjętych rozwiązań projektowych.  
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w następującej formie: 
 4 egzemplarzy w wersji papierowej,  
 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (tekst w formatach *.pdf i *.docx, rysunki  

w formatach *.pdf i *.dwg, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formatach 
*.pdf i *.ath) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive), przy czym 
kosztorysy inwestorskie należy nagrać na osobnym nośniku danych. 

 
Kompletne opracowanie projektowe (w formie wyszczególnionej powyżej) należy 
przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego kompletność i  poprawność 
wykonania – bez uwag Zamawiającego. 
 
Do dokumentacji projektowej należy dołączyć stosowne oświadczenia projektantów, 
zawierające następującą treść: 
„Oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania  
pn.: „…………………………………” została sporządzona zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.” 
 
Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz założenia 
wyjściowe dla kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z wyznaczonym przez 
Zamawiającego Koordynatorem prac projektowych. 
Składniki RMS należy przyjąć wg wydawnictwa Sekocenbud aktualnego na dzień 
przekazania Dokumentacji Zamawiającemu. 
 

VI. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowiązki Projektanta. 
 

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem 
prowadzenia robót na czynnym obiekcie, tak aby zapewnić ciągłość procesu dystrybucji 
wody w trakcie realizacji inwestycji.  

2. Dokumentację projektową, przed złożeniem do właściwych miejscowo organów 
administracji samorządowej należy w ilości 2 egz. dostarczyć do wglądu  
Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania 
dokumentacji, do wniesienia uwag. Założenia projektowe i  materiałowe winny być  
na bieżąco konsultowane z Zamawiającym podczas spotkań koordynacyjnych. 
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3. W opracowaniu projektowym należy zamieścić harmonogram prac budowlano-
montażowych przewidzianych do wykonania na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictw do podejmowania 
czynności związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed 
organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych 
z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych 
z projektowaniem tej inwestycji, a także do występowania z wnioskami o udostępnienie 
danych ze zbioru danych osobowych i składania oświadczeń o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

5. Opracowania projektowe należy zrealizować w oparciu o inwentaryzację stanu 
istniejącego, wizję lokalną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

6. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac 
należy uzgadniać z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji, oraz Kierownictwem 
Przepompowni Paprocany Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.  
w Katowicach. Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 
należy ustalić na roboczo z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem prac 
projektowych. 

7. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi aktami 
prawnymi, a w szczególności zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia  2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, 

 Ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami.  
8. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 

rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych  
na podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Regulaminu 
Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

9. Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody, na użycie w Dokumentacji projektowej 
nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, bądź nazw producenta 
urządzeń i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektowanej 
Inwestycji, bądź wynika z istotnych wskazań Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca wskaże w Dokumentacji projektowej określenia precyzujące wymogi 
Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności, rozwiązań 
zamiennych poprzez podanie parametrów granicznych urządzeń i materiałów.  

10. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym  
na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 
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administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie właściwych decyzji 
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 
projektowego przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający oczekuje szczegółowych, miesięcznych, pisemnych raportów z realizacji 
każdego etapu prac projektowych wykazanych w harmonogramie. Raporty, o których 
mowa powyżej, powinny każdorazowo być przesyłane drogą elektroniczną, na adres  
e-mailowy koordynatora zadania, do 5 dnia każdego miesiąca, a swoim zakresem 
powinny obejmować miesiąc poprzedni. Wykonawca winien zamieszczać w raportach 
tabelaryczne zestawienie obejmujące szczegółowy opis działań podjętych  
w ramach realizacji zadania oraz ich efekt, a także termin w jakim zostały zrealizowane. 

13. Dokumentację należy sporządzić w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej: nieedytowalnej 
(*.pdf) i edytowalnej (*.dwg, *.docx, *.ath itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 
winny stanowić odrębne opracowanie. Wersje edytowalne należy zapisać  
na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD/DVD, 
pendrive). Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji 
papierowej. 

14. Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 
kompletność i poprawność wykonania dokumentacji. 

15. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy 
z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, 
a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będącą 
przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Spółki w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu 
o przedmiotową dokumentację. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę 
zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”  

16. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowiązany do współpracy 
z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmujących m.in. przygotowanie 
wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

17. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji w ilości nie większej niż 5 nadzorów – na wezwanie Zamawiającego, 
według zasad określonych we wzorze umowy. 

18. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia 

wizji lokalnej jest: 
 Paweł Kuś – kierownik Przepompowni Paprocany, tel. kom. 692 492 382,  

e-mail: paprocany@gpw.katowice.pl. 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – schemat technologiczny Przepompowni Paprocany – zakres robót 
2. Załącznik nr 2 – schemat wysokościowy przekroju zbiorników oraz Wieży Ulgi Ciśnień  
3. Załącznik nr 3 – schemat sieci wodociągowej w rejonie Przepompowni Paprocany 

 


