
 
Zał. Nr…. do Umowy ZPI/………/2025 

 
 
 
 
 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
,,Wymiana dwóch zespołów pompowych w pompowni IIO 

SUW Łazy’’ 

 
 
 
 
 

 
Opracował:  Mikołaj Wojdak    
 
 
 
 
   
  Wiesław Wac      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luty 2025 
 



Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Wymiana dwóch zespołów pompowych w pompowni 
IIO SUW Łazy’’ 

2 
 

Spis treści: 

I. Lokalizacja. 

II. Zakres przedmiotu zamówienia. 

III. Przedmiot zamówienia.  

IV. Opis stanu istniejącego oraz założenia projektowe.  

V. Zakres dokumentacji projektowej. 

VI. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowiązki Projektanta. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Wymiana dwóch zespołów pompowych w pompowni 
IIO SUW Łazy’’ 

3 
 

 
 
I. Lokalizacja. 

 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A. – Stacja Uzdatniania Wody 
Łazy (SUW) ul. Wypaleniska 18 w Dąbrowie Górniczej,  

 
II. Zakres przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (dalej „Projekt”) 
wraz z częścią kosztową dla zadania: 
 ,,Wymiana dwóch zespołów pompowych w pompowni IIO SUW Łazy’’; 

 
W zakresie zamówienia jest wymiana nieeksploatowanych pomp PŁ - 300 na pompy  
o parametrach dostosowanych do przewidywanej zmniejszonej produkcji. Zadanie 
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji 
pompowni na SUW Łazy poprzez zabudowanie nowych dwóch pomp z przemiennikami 
częstotliwości każda w miejsce obecnie nieeksploatowanych pomp, z nowymi kolumnami 
sterowniczymi do układu pomp, z nową rozdzielnią 0,4kV z zabezpieczeniami 
dedykowanymi do zasilania nowych pomp oraz nowym transformatorem (w budynku 
Pompowni)  wraz z nowymi  zabezpieczeniami w celce rozdzielni głównej SG 30/20/6kV. 
Zakres dokumentacji winien zawierać również rozbudowanie obecnego układu 
podtrzymania pracy pomp tj. zasilania UPS typ TS8 model EDS produkcji firmy ELSTA 
dla pracy nowych zespołów pompowych. Nowe zespoły pompowe powinny pracować  
w zakresie wydajności  20 – 150m3 i wysokości podnoszenia 55- 75[m].  

 
III. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac związanych  

z wymianą dwóch istniejących zespołów pompowych PŁ-300 zasilanie 6kV / silnik + 
pompa / na zespoły pompowe niskonapięciowe 0,4kV z przemiennikami częstotliwości 
oraz sprawnością pojedynczej pompy nie mniejszą niż 80%. Zasilanie nowych 
agregatów pompowych zrealizować z nowej rozdzielnicy 0,4kV oraz z nowego 
transformatora 6/0,4kV. 
Zakres regulacji pracy pomp z przemiennikami należy dobrać zgodnie z potrzebami 
Stacji SUW Łazy przy ul. Wypaleniska 18 w Dąbrowie Górniczej. W zakresie 
planowanych prac jest: posadowienie zespołu pompowego na obecnym postumencie,  
w zależności doboru zespołu pompowego z własną konstrukcją, dopasowanie 
rurociągów ssących i tłocznych, montaż nowych klap zwrotnych dostosowanych  
do mniejszych przepływów oraz mniejszej średnicy rurociągów, zainstalowanie 
czujników ciśnienia, temperatury łożysk, sterowanie  przemiennikami  częstotliwości, 
przepustnicami na rurociągach lokalnie z Dyspozytorni oraz z  kolumn przy zespołach 
pompowych, sygnalizacja kontrolno – pomiarowa, nowe kolumny sterownicze przy 
zespołach pompowych w celu możliwości sterowania lokalnego. 
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Planowana realizacja inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych miasta 
Dąbrowa Górnicza. 
 

2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień. 

3. Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia. 
4. Nadzór autorski nad realizacją zadania – w ilości nie większej niż 5 nadzorów dla 

przedmiotowego zadania.  
 

IV. Opis stanu istniejącego oraz założenia projektowe. 
 

W chwili obecnej w Budynku Pompowni znajdują się dwa pracujące zespoły pompowe 
LFP 150PJMa250  silnikami 0,4kV i mocy 90kW oraz pompami o wydajności max. 
360m3/h, wysokość podnoszenia 55m, prędkość obrotowa 2900obr/min, rok produkcji 
1992 oraz 1995. Regulacja wydajnością zespołów pompowych odbywa się za pomocą 
przemienników częstotliwości w zakresach 120 - 360m3/h. 

W związku z potrzebą wykonania bardziej elastycznego układu pracy pompowni zachodzi 
potrzeba zaprojektowania układu pomp o mniejszej wydajności, pracujących każda  
w zakresie wydajności 20 – 150m3/h oraz w zakresie podnoszenia 55 – 75m.  Przewiduje 
się, że najczęściej pompa będzie pracować przy  przepływie 80-90m3/h oraz przy 
wysokości podnoszenia 58-62 m. Praca pomp w cyklu naprzemiennym, tak aby jedna 
stanowiła zawsze rezerwę. 

Nowe układy pompowe maja być posadowione na betonowych postumentach 
nieeksploatowanych pomp PŁ - 300 które przewidziane były na parametry pracy  
o  wydajności 420 - 720m3/h, wysokości podnoszenia 64m, prędkości obrotowej 
1450obr/min, silnik 6kV o mocy 250kW, rok produkcji 1986. Poniżej dokumentacja 
zdjęciowa obrazująca istniejące pompy PŁ - 300. 



Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Wymiana dwóch zespołów pompowych w pompowni 
IIO SUW Łazy’’ 

5 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Wymianę dwóch zespołów pompowych typu PŁ – 300 na nowe w Pompowni IIO należy 
zaprojektować przy następujących założeniach: 
 Dokumentacja projektowa modernizacji zespołów i doboru nowych agregatów 

pompowych o mniejszych wydajnościach, tj. zakres wydajności każdego agregatu 
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pompowego 20-150m3/h oraz wysokość podnoszenia w zakresie 55-75[m]. Zespoły 
pompowe będą pracowały najczęściej w punkcie przepływu 80-90m3/h oraz w zakresie 
podnoszenia 58-62m w cyklu naprzemiennym, tak aby jedna pompa stanowiła zawsze 
rezerwę. 

 Nowe agregaty pompowe zainstalowane winny być w miejscu istniejących agregatów 
PŁ-300 i sterowane nowymi przemiennikami częstotliwości umożliwiającymi  
utrzymanie stanu poziomu wody w zbiorniku Łosień. Sterowanie przemiennikami 
manualne za pomocą zmiany częstotliwości pracy. 

 Praca nowych zespołów winna odbywać się przy jak największej sprawności  pomp. 
Sprawność każdej pompy w nominalnym punkcie pracy powinna być nie mniejsza niż 
80%. Każdy zespół pompowy będzie pracował z przemiennikiem częstotliwości oraz 
silnikiem 0,4kV. 

 Należy zaprojektować zasilanie nowych pomp z nowej rozdzielnicy 0,4kV, nowego 
transformatora 6/0,4KV  wraz z zabezpieczeniami  strony pierwotnej jak i wtórnej. 

  Należy zaprojektować podtrzymanie pracy nowych pomp z wykorzystaniem obecnego 
układu podtrzymania pracy UPS typ TS8 model EDS, tak by możliwa była praca UPS 
z obecnymi i nowymi pompami (ewentualnie zaprojektować rozbudowę układu UPS). 
Zastosowane przemienniki do nowych pomp powinny umożliwiać współpracę  
z obecnym układem UPS tj. mieć możliwość wpięcia układu UPS na szyny DC 
przemiennika. 

 Każdy nowy zespół pompowy będzie włączony oddzielnie do kolektora rurociągu 
przesyłowego magistralnego DN800.  

 Należy przewidzieć odwzorowanie parametrów pracy agregatów pompowych 
(temperatura łożysk silnika / pompy, temperatura uzwojenia silnika, drgania łożysk, 
ciśnienie, wydajność, pobór prądu i mocy) w dyspozytorni pompowni oraz  
na kolumnach sterowanych lokalnie. 

 Dla zachowania warunków uczciwej konkurencji agregaty pompowe należy dobrać na 
podstawie parametrów pracy przynajmniej dla dwóch producentów urządzeń oraz przy 
zachowaniu klasy odbiorczej nie niższej  niż 2B. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie robót budowlanych. 

 Należy przewidzieć wykonanie wszelkie czynności technologicznych włącznie  
z przeprowadzeniem prób, czyszczenia oraz płukania instalacji i urządzeń.   

 
 

V. Zakres  dokumentacji projektowej obejmuje:  
 

1. W zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodzi: 
 Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Techniczny wraz  

z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót 
budowlanych (skutecznie dokonane zgłoszenie/pozwolenie na budowę); 

 Projekty Techniczne wymaganych branż; 
 Informacja do Planu BIOZ; 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
 Przedmiar robót, zestawienie materiałów; 
 Kosztorys inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji 
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szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą 
elementów scalonych – w wersji *.pdf i edytowalnej *.ath. 

 Harmonogram prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem ciągłości 
pracy pompowni 

 Pozostałe opracowania wymienione w niniejszym opisie oraz inne wymagane 
przepisami prawa i niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych 
wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź 
wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, projekt tymczasowych dróg 
dojazdowych (o ile będą konieczne), inwentaryzacja zieleni przewidzianej do 
usunięcia (o ile będą konieczne) i inne);  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, 
któremu   ma   służyć obejmującej:  
2.1. Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej  
2.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany – wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane, na który składa się:  
 Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane - jeżeli będzie wymagany zgodnie 
z przepisami prawa (ustawy Prawo Budowlane) przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

 Projekt  Architektoniczno – Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
formalno – prawnymi, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskaniem ostatecznej 
decyzji organów administracji architektoniczno – budowlanej zezwalającej na 
wykonanie robót budowlanych -pozwolenie na budowę lub skutecznie 
dokonanym zgłoszeniem, 

 Projekt Techniczny: 
Projekt techniczny sporządzony przez Wykonawcę, powinien uzupełniać 
i uszczegółowiać projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych. projekt  techniczny musi zwierać rysunki w skali uwzględniającej 
specyfikę zamawianych robót budowlanych i zastosowanych skali rysunków 
w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi:  
 w odniesieniu do obiektu lub jego części, 
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
 instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje 

niezbędne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. 
Projekty techniczne branżowe (sporządzone dla wszystkich branż) w swojej 
formie i treści  winny odpowiadać projektom wykonawczym.   

2.3. Informację do Planu BIOZ. 
2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2.5. Przedmiary robót. 
2.6. Kosztorysy inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji 

szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów 
scalonych - w wersji „ pdf” i edytowalnej „ath”. 

2.7. Harmonogram prowadzenia robót budowlanych. 
2.8. Pozostałe opracowania nie wymienione w niniejszym opisie oraz inne niezbędne 

dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek 
opiniujących i uzgadniających bądź przyjętych rozwiązań projektowych.  
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3. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego kompletność  i  poprawność 
wykonania – bez uwag Zamawiającego. 

4. Projektant/ci do dokumentacji projektowej dołączą oświadczenia, o następującej treści: 
„Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany / techniczny* pn.: „...................” 
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”. 

 
 

VI. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowiązki Projektanta. 
 

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem 
prowadzenia robót na czynnym obiekcie, tak aby zapewnić ciągłość procesu uzdatniania 
wody w trakcie realizacji inwestycji.  

2. Dokumentację projektową, przed złożeniem do właściwych miejscowo organów 
administracji samorządowej należy w ilości  2 egz. dostarczyć do wglądu  
Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania 
dokumentacji, do wniesienia uwag. Założenia projektowe i  materiałowe winny być na 
bieżąco konsultowane z Zamawiającym podczas spotkań koordynacyjnych. 

3. W opracowaniu projektowym należy zamieścić harmonogram prac budowlano-
montażowych przewidzianych do wykonania na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictw do podejmowania 
czynności związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed 
organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych 
z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i  zatwierdzeń 
związanych z projektowaniem tej inwestycji, a także do występowania z wnioskami 
o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych i składania oświadczeń o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

5. Projektant zobowiązany jest uzyskać, działając w imieniu i z pełnomocnictwa 
Zamawiającego, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
w zakresie wynikającym z opracowania projektowego oraz wymaganym przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej 

6. Opracowania projektowe należy zrealizować w oparciu o inwentaryzację stanu 
istniejącego, wizję lokalną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

7. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac 
należy uzgadniać z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji, Wydziałem Mechaniczno-
Energetycznym oraz Kierownictwem Stacji Uzdatniania Wody  Łazy - Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Metodykę sporządzenia przedmiaru 
robót i kosztorysu inwestorskiego należy ustalić na roboczo  
z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem prac projektowych. 

8. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi aktami 
prawnymi, a w szczególności z: 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679)   
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia  2021r.  
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), 

 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2022, poz. 699 tekst jednolity) wraz z późniejszymi 
zmianami.  

9. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 
rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 Regulaminu 
Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

10. Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody, na użycie w Dokumentacji projektowej 
nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, bądź nazw producenta 
urządzeń i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektowanej 
Inwestycji, bądź wynika z istotnych wskazań Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca wskaże w Dokumentacji projektowej określenia precyzujące wymogi 
Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności, rozwiązań 
zamiennych poprzez podanie parametrów granicznych urządzeń i materiałów.  

11. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).  

12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na 
każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 
administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie właściwych decyzji 
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 
projektowego przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z  realizacji 
prac projektowych  

14. Dokumentację należy sporządzić w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach oraz                  
w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, 
DOC, ATH, itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne 
opracowanie w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  
i edytowalnej w dwóch egzemplarzach. Wersje edytowalne należy zapisać na 
dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). Wersja 
elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

15. Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 
kompletność i poprawność wykonania dokumentacji. 

16. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy 
z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, 
a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będącą 
przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Spółki w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu 
o przedmiotową dokumentację. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę 
zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”  

17. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowiązany do współpracy 
z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na wykonanie roboty budowlanej, obejmującej m.in. przygotowanie 
wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

18. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 5 nadzorów -  
na wezwanie Zamawiającego, według zasad określonych we wzorze umowy. 

19. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w celu 

przeprowadzenia wizji lokalnej jest Kierownik SUW Łazy – p. Zbigniew Maroszek, 
telefon kontaktowy kom.: 692-441-376, e-mail: opw.lazy@gpw.katowice.pl 
 
 

 
 
 
 


