



ZPI/024/1580 /2026

Katowice, dnia 3 września 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: **„Modernizacja dwóch komór filtracyjnych w budynku filtrów (segment B) – SUW Czaniec”** (postępowanie Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku - data publikacji na stronie) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań dostarczonych Zamawiającemu w dniu 2 września 2026 roku:

„Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące projektu Umowy:

1. *§ 3 Obowiązki Wykonawcy Punkt 1.6 - wnosimy o wykreślenie i zastąpienie sformułowania „bez względu na przyczynę” sformułowaniem: z jego winy,*
2. *Wnosimy o dodanie w § 3 ust. 8 zdania w brzmieniu: Wykonawca nie ponosi kosztów jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na należyte wykonanie umowy, które powstały w wyniku działań/zaniechań Zamawiającego, osób/podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności*
3. *§4 Podwykonawcy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż par. 4 wzoru umowy reguluje wyłącznie podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych i nie ogranicza Wykonawcy w powierzeniu realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcom dostaw i usług*
4. *§4 Podwykonawcy -Ustęp 1 Prosimy o wykreślenie następującego zdania: Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie przez Podwykonawców dalszych podwykonawców*
5. *§4 Podwykonawcy Ustęp 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie w całości, Uprawnienie Zamawiającego do doprowadzenia do odstąpienia od umowy podwykonawczej wydaje się nadmierną ingerencją w stosunek prawny pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcą, podczas gdy to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców i to wykonawca powinien decydować o środkach stymulujących lub represjonujących działania jego podwykonawcy. W przypadku jednak braku zgody Zamawiającego na usunięcie przedmiotowego postanowienia Wykonawca wnosi o zastąpienie go zapisem przyznającym Zamawiającemu uprawnienia do żądania podjęcia przez Wykonawcę odpowiednich działań wobec podwykonawcy adekwatnych do charakteru i wagi stwierdzonych nieprawidłowości*
6. *§4 Podwykonawcy ust. 4 punkt 4.2 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie interpretacji par. 4 ust. 4 in fine. Czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmianę Załącznika nr 4 poprzez zmianę zakresu określonego w tym załączniku w tym rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom?*

7. *§5 Wynagrodzenie Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 zdania w brzmieniu: Wykonawca nie ponosi jednak kosztów jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na należyte wykonanie umowy, które powstały w wyniku działań/zaniechań Zamawiającego, osób/podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności*
8. *§6 Zabezpieczenie należytego wykonania Ustęp 2 i 3 – wnosimy o zastąpienie sformułowania „bez wad”, formą „bez wad istotnych”.*
9. *§7 Odbiory Ustęp 3 – Wykonawca wnosi o zmianę terminy powołania komisji odbiorowej z 14 dni na 7 dni Ustęp 5 – wnosimy o zmianę zapisu: „Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia istotnych wad, jednocześnie wskazując Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie wad.” Ustęp 6 – Wykonawca wnosi o następującą zmianę par. 7 ust 6 wzoru umowy: „Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad pisemnie (za pośrednictwem korespondencji email) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie możliwym terminie ich usunięcia*
10. *§8 Rozliczenie Ustęp 1 - Wykonawca wnosi o zmianę z 90% na 95% Wynagrodzenia, oraz zmianę sformułowania „bez wad” na formę „bez wad istotnych”. Ustęp 3 – wnosimy o zmianę sformułowania „bez wad” na formę „bez wad istotnych” Ustęp 7 po sformułowaniu „dokonanie zapłaty wymagalnego” wnosimy o dopisanie „i bezspornego” Ustęp 9 - Wykonawca zwraca uwagę, że jeżeli ma obowiązek przedkładać do faktury VAT oświadczenia oraz dowody zapłaty niemożliwym jest, aby te oświadczenia były aktualne na dzień realizacji przez Zamawiającego należności z faktury VAT (oświadczenia będą musiały być złożone z datą wcześniejszą niż upływ terminu płatności z faktury VAT). Wykonawca wnosi zatem o doprecyzowanie, że dowody płatności lub oświadczenia mają potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Wykonawca wnosi o następującą zmianę: „W przypadku uchylecia się przez Wykonawcę od dokonania zapłaty wymagalnego i bezspornego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Zamawiający przekaże te wynagrodzenie bezpośrednio do Podwykonawcy (bez odsetek) Ustęp 10 - Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu zgłoszenia uwag w zakresie bezpośredniej zapłaty do 14 dni*
11. *§9 Kary umowne - Wykonawca wnosi o zmianę w całym ustępie 1 zmianę słowa „opóźnienie” na zwłokę Wykonawca wnosi o ograniczenie kary umownej do przyczyn zawnionych przez Wykonawcę.*
12. *§9 ust. 1 pkt 1.2- 1.4 Wykonawca wnosi o usunięcie fragmentu „za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia bez względu na przyczynę lub brak winy Wykonawcy w zakresie powstania opóźnienia” i zastąpienie go „za każdy dzień zwłoki”. Jednocześnie Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej w par. 9 ust. 1 pkt 1.2- 1.4 na 0.05% Wynagrodzenia brutto Naliczanie kar umownych za opóźnienie nawet w przypadku niezawnionego opóźnienia może stanowić nadużycie prawa podmiotowego Zamawiającego jak również stoi w sprzeczności z represyjną i stymulacyjną funkcją kary umownej.*
13. *§9 ust. 1 pkt 1.3 Wykonawca wnosi o ograniczenie kary umownej wyłącznie do zwłoki względem terminu określonego na realizację całości przedmiotu Umowy. Obciążenie Wykonawcy karami za zwłokę względem każdego z terminów pośrednich oraz terminu końcowego może doprowadzić do sytuacji, w której Wykonawca zostanie ukarany wielokrotnie za ten sam okres zwłoki. Ewentualnie w razie braku zgody Zamawiającego na wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca*

wnosi o określenie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym kamieni milowych uzasadniających naliczanie kar za zwłokę względem terminów pośrednich, z tym zastrzeżeniem, iż dotrzymanie terminu końcowego przedmiotu Umowy wyklucza uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych za zwłokę względem terminów kamieni milowych.

14. §9 ust. 1 Pkt 1.5 – 1.7 Wykonawca wnosi o zmianę na 0,05 %
15. §9 ust. 1 Pkt 1.6 – 1.8 Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania: za każdy 1 dzień opóźnienia... na „za każdy dzień zwłoki”
16. §9 ust. 1 Pkt 1.8. - Wykonawca wnosi o zmianę na 0,25 %
17. §9 ust. 1 Pkt 1.9. - Wykonawca wnosi o zmianę na 1000 zł,
18. §9 Ust. 3 - Wykonawca wnosi o zmianę na 14 dn
19. Wykonawca wnosi o dodanie w §9 ust. 6 treści: Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 15% wynagrodzenia umownego brutto, a łączna odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto
20. §10 Odstąpienie Ust. 1 punkt 1.1 Wykonawca wnosi o następującą zmianę: w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru Terenu budowy na zasadach określonych w §3 ust. 2 Umowy pomimo dwukrotnego wezwania– oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym, drugim wezwaniu do przystąpienia do odbioru Terenu budowy
Ust. 1 punkt 1.3 Wykonawca wnosi o zastąpienie 3 dni na 7 dni
Ust. 1 punkt 1.4 Wykonawca wnosi wykreślenie sformułowania „dnia” na sformułowanie „bezsutecznego upływu terminu”
Ust. 1 punkt 1.5 Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania ”opóźnienia” na sformułowanie „zwłoki”
Ust. 1 punkt 1.8 Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania na: W stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy – oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego może zostać złożone w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach
Ust. 1 punkt 1.9 Wykonawca wnosi wykreślenie sformułowania „dnia” na sformułowanie „bezsutecznego upływu terminu”
Ust. 1 punkt 1.10 Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania na: w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa w zakresie BHP lub bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz brak zaniechania dalszych naruszeń pomimo wezwania przez Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń
Ust. 1 punkt 1.11 Wykonawca wnosi Wykonawca wnosi o wykreślenie z uwagi na nadmierność sankcji w postaci odstąpienia w razie wystąpienia drobnych opóźnień w realizacji części przedmiotu umowy. Ponadto powielona została podstawa z pkt 1.6
Ust. 4 Wykonawca wnosi Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozliczenia z 60 dni na 30 dni
21. §11 Ust. 4 Wykonawca wnosi Wykonawca wnosi o zmianę i wprowadzenie zapisu: Niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w ustalonym terminie, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu określonego w ponownym wezwaniu do usunięcia wad, (...)
22. §15 Postanowienia końcowe Ust. 3 punkt 3.2.2. Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu punktu: i wysokości Wynagrodzenia Wykonawca wnosi o zmianę i o wprowadzenie następującego zapisu: Termin wykonania umowy może ulec

odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania przedmiotu umowy, nie dotyczy to jednak sytuacji o której mowa w pkt 3.2.4 powyżej

23. §15 Ust. 3.3 Wykonawca wnosi o wprowadzenie maksymalnego poziomu robot zaniechanych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto”.

Odpowiedzi Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści w/w zapytań Wykonawcy z dnia 2 września 2026 roku Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 3 Zamawiający potwierdza.

Ad. 6 Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom nie może prowadzić do zwiększenia ogólnego zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców. Zmiana zakresu robót przewidzianych w Załączniku nr 4 dla konkretnego podwykonawcy może zostać zmieniona (w tym zwiększona) o ile nie będzie to prowadziło do zwiększenia zakresu wszystkich prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców.

Ad. 1 – Ad. 23 (z wyłączeniem powyższych) Zamawiający nie wyraża zgody na jakiegokolwiek zmiany w treści projektu umowy.

Z poważaniem

**Zastępca Dyrektora
Pionu Inwestycji**

Jolanta Kolodziej-Kurasz

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.