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I.  Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie modernizacji przylagcza wodociggowego
Studni 11BIS, bedacego w eksploatacji SUW Bibiela. Studnia 11BIS zlokalizowana jest
w obrebie powiatu tarnogorskiego, w gminie Miasteczko Slaskie, obreb Zyglin. W ramach
zadania przewiduje si¢ likwidacje istniejagcego przylacza oraz wykonanie nowego w jego
miejsce. Nowe przyltacze, za posrednictwem zaprojektowanych weztéw zasuw, planuje sie
wiaczy¢ do dwoch biegngcych w tym rejonie rurociggdw zbiorczych wody surowej: DN600
i DN800.

2. Konieczno$¢ wykonania modernizacji przedmiotowego przytacza podyktowana jest jego
ztym stanem technicznym (zaawansowana korozja) oraz wynikajaca z tego duza
awaryjno$cig uktadu. Ujecie Studni 11BIS jest dla SUW Bibiela jednym z najbardziej
wydajnych zrodet zaopatrzenia w wode surowa, a ponadto charakteryzuje si¢ najlepszymi
parametrami fizykochemicznymi czystosci wody ze wszystkich eksploatowanych przez
Stacje ujeé. Powtarzajace si¢ awarie przylacza generuja konieczno$¢ czasowego wytaczania
ujecia z eksploatacji.

3. W ramach zadania projektuje si¢:

3.1. Likwidacjg istniejacego przylacza Studni 11BIS;
3.2. Wykonanie odcinka od Studni do trojnika TR1 (rozgalgzienie przytacza) — rurami
PEHD 100 RC SDR11 PN16 ¢$355x32,2mm;
3.3. Wykonanie odcinka od trojnika TR1 (rozgalezienie przylacza) do trojnika TR2
(wlaczenie do istniejgcego rurociggu zbiorczego DN600) — rurami PEHD 100 RC
SDR11 PN16 ¢$355x32,2mm;
3.4. Wykonanie odcinka od trojnika TR1 (rozgalezienie przylacza) do trojnika TR3
(wlaczenie do istniejagcego rurociggu zbiorczego DN800) — rurami PEHD 100 RC
SDR11 PN16 ¢$355x32,2mm;
3.5. Montaz wezlow zasuw w punktach TR1, TR2 i TR3;
3.6. Wykonanie potaczenia nowego rurociagu PE z istniejacym rurociggiem tlocznym
zlokalizowanym w obrgbie Studni;
3.7. Wykonanie studni pomiarowej SP11” wraz z montazem wyposazenia.
Projektuje si¢ realizacjg¢ robot w obrebie dzialek o numerach:
e 33/4 — wlasnos¢: Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: PGL ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Swierklaniec,
o 1894/2 - wiasno$¢: Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: Gornoslaskie
Przedsigbiorstwvo Wodociggow S.A.
W zakresie dziatki nr 33/4 Inwestor zawarl stosowng umowe z PGL ,Lasy Panstwowe”
Nadle$nictwo Swierklaniec, regulujaca warunki korzystania z gruntu w celu realizacji robot
budowlanych.
Szczegdlowe informacje na temat sposobu realizacji zadania oraz parametréw materialow
przewidzianych do zabudowy przedstawiono w dokumentacji projektowej, bedacej
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

Il.  Dokumentacja projektowa.
1. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji, przez firm¢ BIPROJEKT Sp. z o.0,
ul. Pabianicka 26a/5, 04-219 Warszawa zostata opracowana dokumentacja projektowa.
2. Dokumentacj¢ projektowa stanowia:
2.1 Projekt Budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt
Architektoniczno-Budowlany),
2.2 Projekt Techniczny,
2.3 Opinia Geotechniczna,
2.4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla opracowania Planu
BI10Z,
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2.5 STWIORB

2.6 Harmonogram dyrektywny robot

2.7 Przedmiar Robot
Dokumentacja Projektowa stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszego opracowania (wersja
elektroniczna).

3. Na podstawie konsultacji z Uzytkownikiem obiektu, majac na uwadze planowana inwestycje
zwigzang z przebudowa rurociggu DN800 wody surowej, przewiduje si¢ wprowadzenie
zmian w sposobie wykonania weztow TR2 1 TR3, polegajacych na zmianie lokalizacji zasuw
(odpowiednio) DN600 i DN800. W kontekscie umozliwienia wykonania niezbednych
przelaczen na sieci w trakcie planowanej przebudowy, miejsce montazu przedmiotowych
zasuw jest istotne z punktu widzenia przysziej eksploatacji rurociggow wody surowe;j.
Jednoczesnie zmiany te uznaje si¢ za nieistotne w rozumieniu przepisOw Prawa
budowlanego. Na etapie realizacji zadania Zamawiajagcy zwroci sie do Projektanta
ze stosownym wnioskiem, celem usankcjonowania wprowadzonych zmian. Planowane
modyfikacje przedstawiono na Zalaczniku nr 2 do niniejszego opracowania.

4. W razie potrzeby zaleca si¢ zwrdci¢ do Uzytkownika obiektu celem uzyskania dostepu

do dokumentacji archiwalnej istniejacego przytacza/studni.
W ramach postgpowania obejmujacego przygotowanie dokumentacji projektowej dokonano
zgloszenia robot budowlanych wraz z projektem budowlanym do Starosty Tarnogorskiego
(21.09.2022 r.), wskutek czego uzyskano zas§wiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu (17.10.2022 r.).

I1l.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
1. Wymagania dotyczace spraw formalno-prawnych.

1.1. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany w oparciu o informacj¢ dotyczaca
BIOZ zawarta w dokumentacji projektowe;.

1.2. Rozpoczgcie robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ szkoleniem BHP pracownikéw
na stanowisku pracy i zapozna¢ ich z dokumentacja techniczna, projektem organizacji
robot, zakresem robot, zagrozeniami na stanowisku pracy, srodkami zapobiegawczymi
w razie zagrozenia wypadkowego, drogami poruszania si¢, lokalizacja punktu pierwszej
pomocy i telefonu alarmowego oraz z lokalizacja pomieszczen socjalno-bytowych
1 magazynowych oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

1.3. Wykonawca zapewni petnienie obowigzkéw Kierownika Budowy przez osobe
posiadajaca wlasciwe uprawnienia budowlane.

1.4. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany do biezacego prowadzenia
Dziennika Budowy.

1.5. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Projekt Organizacji 1 Technologii Robdt, uwzgledniajacy
zalozenia techniczne oraz przyjete w umowie na wykonanie robdt, w tym miedzy
innymi kolejno$¢ prowadzenia robot przygotowawczych oraz podstawowych, majac
na uwadze swoje mozliwosci 1 potrzeby oraz istniejagce warunki terenowe.

1.6. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w miar¢ posiadanych mozliwos$ci, miejsca
odplatnego poboru wody dla wykonywania czynno$ci technologicznych
i przeprowadzenia prob. Rozliczenie nalezno$ci za zuzyta wode nastgpi na podstawie
aktualnego cennika obowigzujacego u Zamawiajacego.

1.7. Wykonawca zatatwi wszelkie niezbedne formalnosci zwigzane z wejsciem na teren
nieruchomosci — dzialki przewidziane do zajecia w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi i poniesie zwigzane z tym zobowigzania, (w tym oplaty, jesli takie
wystapia).
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2.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego 1 poniesie zwigzane z tym
optaty oraz wykona tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego (jesli wystapi taka
koniecznos¢).

Wejscie w teren moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie protokotu przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego, sporzadzonego po uprzednim protokolarnym przejeciu
terenu dokonanym z udzialem przedstawicieli wlascicieli terenow, Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z zawartg
umowa, dokumentacjg projektowa i opisem technicznym. Wszelkie zmiany w stosunku
do dokumentacji projektowej wymagaja zgody Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta, z dokonaniem przez Projektanta kwalifikacji
zamierzonego odstgpienia jako nieistotnego i zamieszczenia w Projekcie Budowlanym
odpowiednich informacji.

Konieczno$¢ dokonania przetaczen odcinkéw sieci/urzadzen Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu ze stosownym wyprzedzeniem.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie harmonogramu prac i nastgpujacych
po sobie wiaczen do rurociggow DN 600 1 DN 800 tak, aby zapewni¢ ciagly doptyw
wody surowej do SUW Bibiela.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, obejmujace:
—Przygotowanie zaplecza budowy.

—Zapewnienie zasilania placu budowy w niezbedne media.

—Zapewnienie pelnienia obowigzkow  Kierownika Budowy przez osobe
z wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi.

—Oznakowanie i zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy przed dostepem osob
postronnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prowadzenie robdt zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.

—Zapewnienie porzadku na terenie budowy, bezpieczne korzystanie z terenu
przylegajacego do terenu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

—Zabezpieczenie obcych instalacji 1 urzadzen (a takze instalacji 1 urzadzen bedacych
we wladaniu Inwestora) na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy zlecenie nadzoréw branzowych 1 poniesienie zwigzanych z tym
kosztow. Wszystkie prace w miejscach zblizen z instalacjami i urzadzeniami obcymi
(a takze instalacjami 1 urzadzeniami be¢dacymi we wladaniu Inwestora) nalezy
prowadzi¢ regcznie pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli instalacji 1 urzadzen.
W przypadku kolizji prowadzonych prac z urzadzeniami technicznymi nie wykazanymi
w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia
1 uzgodnienia z wlascicielem urzadzenia sposobu rozwigzania kolizji.

—Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy.

—Zatatwienie wszelkich formalnos$ci zwigzanych z niezbgednym zajeciem pasa
drogowego i poniesienie zwigzanych z tym optat.

—Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego (jezeli zajdzie taka potrzeba).
—Wykonanie dojazdu do miejsc prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb wskazany
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia catkowitej odpowiedzialnosci od nastepstw
1 skutkéw prowadzonych robot, a szczegolnie w zakresie:

—Organizacji 1 wykonywania robot budowlanych.
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—Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

—Ochrony $rodowiska.

—Warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

—Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.

—Warunkow bezpieczenstwa zwigzanego z tymczasowg organizacjg ruchu drogowego.
—Zabezpieczenia wykopow 1 placu budowy przed dostgpem o0séb trzecich
(oznakowanie i ogrodzenie wykopow).

3. Wymagania dotyczace wykonania robot.

3.1.

3.2

Wymagania dla robot przygotowawczych i odtworzeniowych.

—Przystepujac do realizacji robdt nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wytycznych
realizacyjnych zawartych w dokumentacji projektowej.

—Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, w miejscach przewidzianych
do wykonania wykopdw, nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
glebokosci 1 ulozenia obcego uzbrojenia oraz jego zgodnosci z lokalizacja wykazang
na mapie zasadniczej.

—Wykopy, wykonane o S$cianach pionowych, nalezy obudowaé systemowymi
deskowaniami plytowymi.

—Wykopy nalezy oznakowa¢ i1 zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed dostepem
0sob trzecich.

—Wydobyty grunt nalezy skladowa¢ w wyznaczonym miejscu, w taki sposob,
aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia drzew i krzewow.

—Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopow.

—Dla pracujacego sprze¢tu nalezy przygotowad stanowiska robocze ograniczajace
obcigzenie $cian wykopu.

—Po wykonaniu zasypki wykopdéw teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
facznie z odtworzeniem warstwy humusu zdjetej przed rozpoczgciem robot ziemnych.
Wymagania dla rob6t montazowych

—Przy realizacji prac nalezy zachowac¢ kolejnos¢ 1 technologi¢ wykonywania robot
podang w Dokumentacji Projektowej oraz ustalong z Uzytkownikiem obiektu.
—Wszystkie zastosowane rury, ksztattki, armatura oraz pozostate materiaty muszg by¢
zgodne z wymaganiami techniczno-materialowymi zawartymi w  STWiOR
1 Dokumentacji Projektowej okreSlonymi w oparciu o obowigzujace normy
PN-EN.

—Calo$¢ robdt w obrebie nowego przylacza nalezy wykona¢ metoda wykopowa,
z wykorzystaniem rur PEHD 100 RC SDR11 PN16 ¢$355x32,2mm.

— Trojniki kotnierzowe oraz wstawki montazowo-demontazowe nalezy zastosowac jako
PN16 z korpusem z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo.

—Potaczenia rur 1 ksztattek wykona¢ jako zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo,
potaczenia kotnierzowe wykona¢ jako PN16. Do polaczen kohierzowych stosowac
oryginalne uszczelki z wkladkami metalowymi. Wszystkie potaczenia kolnierzowe
zlokalizowane w gruncie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez owinigcie folig
PE na zimno.

—Przejscia przez $ciany wykonac nalezy z uzyciem tancuchoéw uszczelniajacych.
—Przed rozpoczgciem robdt montazowych nalezy dokonaé¢ demontazu wszelkich
niezbednych urzadzen i rurociagdéw, a takze dokona¢ wszelkich niezbednych pomiarow.
—Zabudowane urzadzenia nalezy podda¢ wszelkim niezbednym prébom i badaniom.
Przeprowadzenie tych préb i1 badan lezy po stronie Wykonawcy.

—Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢
teren/obiekt do stanu pierwotnego.



3.2.

3.3.

3.4.

Wytyczne w zakresie zastosowanych materiatow.

—Wszystkie materiaty powinny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz stosowne atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia
wlasciwych organdéw/instytucji. Wszystkie materialy powinny odpowiadaé¢ polskim
przepisom prawnym oraz odpowiednim normom. Wszystkie materialty powinny by¢
fabrycznie nowe.

—Przez zabudowaniem Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ Ocene¢ higieniczng
wlasciwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie Wyrobow
uzywanych do kontaktu z woda pitna.

Elementy konstrukcyjne.

—W obrgbie nowego przytacza projektuje si¢ nowa studni¢ pomiarowg o $rednicy 3,0m.
—W weztach TR1, TR2 i TR3 oraz na zalamaniach trasy w planie nalezy wykona¢ bloki
oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B15.

—Pod ksztattki zeliwne nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B15 badz C16/20.
Proby, badania i wiaczenia instalacji do eksploataciji.

—Wykonane instalacje nalezy podda¢ wszelkim niezbednym badaniom i probom.
—Proby 1 badania nalezy przeprowadzi¢ we wspolpracy z Uzytkownikiem obiektu.

4. Skrzyzowania sieci wodociggowej z elementami zagospodarowania terenu

Lokalizacj¢ = wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego wystepujacego
w miejscach skrzyzowan (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ cieplna, sieé
kanalizacyjna, rurociggi technologiczne, kable teletechniczne, kable energetyczne),
nalezy doktadnie ustali¢, wykonujac rgczne wykopy kontrolne, a prowadzenie
przewodow w miejscach kolizji nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta
uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z jego wymogami
1 kazdorazowo odebrany przez przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed
zasypaniem wykopu, na warunkach okreslonych w uzgodnieniach branzowych oraz
w dokumentacji projektowej.

5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

5.1.

5.2.

5.3.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednej ochrony i wlasciwego zabezpieczenia
drzew 1 krzewow nieprzeznaczonych do wycinki. Za ewentualne powstate szkody,
naliczone kary obcigzag Wykonawce.

Podczas ewentualnego prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania stosownych zezwolef na zajg¢cie pasa drogowego oraz
uiszczenia zwigzanych z tym opfat.

Po zakonczeniu robdt i zasypaniu wykopéw Wykonawca zobowigzany jest wywiezé
nadmiar odktadu na licencjonowane sktadowisko, a teren po robotach uporzadkowac 1
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

IV.  Warunki odbioru robot.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyroboéw
1 jako$¢ wykonania robot byly na poziomie zgodnym z zalozeniami technicznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz w niniejszym opracowaniu.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy w trakcie biezacych
kontroli wykonywanych robo6t budowlanych oraz odbioréw wykonanych elementow.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr techniczny.

Odbidr czgsciowy.

Odbior koncowy catosci robot objetych umowa.
Coroczne przeglady gwarancyjne.



3.8 Odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego beda podlegaty m.in.:

4.1 Zgodnos¢ prac z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, opisem technicznym oraz jako$¢ wykonanych prac.

4.2 Prawidlowos$¢ zamontowania i funkcjonowania zabudowanych urzadzen wyposazenia
SIECI.

4.3 Zastosowane wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy.
—Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wnioskow o zatwierdzenie materiatow z zataczeniem niezbednych
wymaganych dokumentéw. Wnioski nalezy sporzadza¢ na drukach Zamawiajacego.
—Po zrealizowaniu dostaw materialow (przed zabudowa) Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskow
zatwierdzenie dostaw materialow (dopuszczenie do zabudowy) z zalaczeniem
niezbednych wymaganych dokumentéw. Wnioski nalezy sporzadza¢ na drukach
Zamawiajacego.

4.4 Krajowe oceny techniczne i Deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla wszystkich
wyrobow budowlanych wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamowienia.

4.5 Dokumenty umozliwiajace identyfikacje zastosowanych wyrobow budowlanych
dostarczanych na plac budowy.

4.6 Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

4.7 Wykonanie zgrzewow PE zgodnie z parametrami podanymi przez producenta wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osobe
wykonujacg zgrzewanie.

4.8 Badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie.

4.9 Badanie zmiany kierunkdéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

4.10 Badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi.

4.11 Badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podloza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja).

4.12 Sprawdzenie przejs¢ rurociaggdéw przez S$ciany, sprawdzenie montazu przewodow
i armatury.

4.13 Badanie szczelno$ci przewodow przy zatozonej w specyfikacji wykonania i odbioru
robot budowlanych i1 dokumentacji, wysokosci ci$nienia probnego.

4.14 Wyniki badania zageszczenia zasypki wykopow wykonane przez akredytowane
laboratorium.

4.15 Po wykonanych robotach, przywrdcenie terenu do stanu nie pogorszonego w stosunku
do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z wiascicielem.

4.16 Inne czynnosci majace wptyw na jakosc¢ i bezpieczenstwo robot.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiory robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob,

badan i odbiorow lub uzupetnien dokumentacji powykonawczej, dla potwierdzenia wtasciwe;j

jakosci robot.

Na kazdym etapie wykonywania robdt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac

od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan w celu udokumentowania, ze ich

poziom jest zgodny z wymaganiami.

Wykonawca w trakcie calego procesu budowy jest zobowigzany gromadzi¢ dokumenty

niezbedne do skompletowania dokumentacji powykonawczej budowy 1 udostepniac

je na zadanie Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego peine;j
dokumentacji powykonawczej budowy razem ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru
koncowego robdt w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia do odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej

w dwoch kompletach: (1 kpl. — oryginal, kpl. — kopia) oraz w formie elektronicznej (ptyta

CD/DVD lub pendrive). Powinna ona zawierac:

— Kopi¢ umowy na realizacj¢ zadania.

— Projekt Organizacji i Technologii Robét.

— Protokot przekazania placu budowy.

— Dziennik budowy.

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy.

— Rysunki powykonawcze, montazowe.

— Dokumenty dopuszczajagce do powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby
budowlane wuzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia (deklaracje zgodnoSci
z dokumentami odniesienia)

— Dokumentacja materiatlowa zawierajaca zatwierdzone przez Zamawiajacego wnioski
Wykonawcy o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich materiatow
uzytych do realizacji przedmiotu zamowienia.

— Karty katalogowe zabudowanych materiatow.

— Dokumentacja fotograficzna lub filmowa =zajetego terenu przed rozpoczeciem
1 po zakonczeniu robot.

— Protokotly prob szczelno$ci.

— Protokoly z wszelkich badan, odbiorow, dopuszczen wymaganych ze wzgledu
na specyfike instalacji/obiektu.

— Protokoty przekazania odpadéw do utylizacji przez koncesjonowany podmiot.

— Dokument gwarancyjny okreslajacy zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposob
usuni¢cia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik do umowy.

— Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru.

V. Inne informacje dotyczace przedmiotu zamowienia.

1.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Polskimi
Normami oraz sztuka budowlang. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydane przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Przedmiar robot, o ktorym mowa w niniejszym opracowaniu, peini role pomocnicza przy
wycenie robdt. W wycenie robot Wykonawca powinien ujaé koszt wszystkich prac,
materialow, czynno$ci, badan i optat niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego
wykonania robdt opisanych w dokumentacji oraz przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Jakiekolwiek pominiecia w przedmiarze robot nie beda stanowily podstawy dla Wykonawcy
do zwigkszenia wynagrodzenia.

Pozyskany w trakcie realizacji odpad zlomu stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego 1 winien by¢,
po zinwentaryzowaniu, w obecnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy
robot budowlanych przekazany Uzytkownikowi.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych pomiaréw
kontrolnych punktéw charakterystycznych.



VI. Zalaczniki

1. Dokumentacja projektowa:
1.1 Projekt budowalny
1.2 Projekt techniczny
1.3 Informacja BiOZ
1.4 STWIOR
1.5 Harmonogram ramowy
1.6 Przedmiar robot

2. Przewidywana zmiana lokalizacji zasuw DN600 1 DN800 w weztach TR2 i1 TR3.
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