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PPI/024/________/2022                                                                    Katowice, dnia 22 listopada 2022 roku 

 

INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT 

na wykonanie usługi pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  

„Przebudowa skarpy zachodniej Stawu Chuchółka – poletka osadowego ZUW Goczałkowice” 

 

Numer postępowania:   PPI/024/2895/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku 

Kody CPV:   71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacja 

 

W celu złożenia oferty na wykonanie zadania jw. w dniu 8 listopada 2022 roku ukazało się na witrynie 

internetowej Spółki ogłoszenie, z terminem składania ofert do dnia 22 listopada 2022 roku do godz. 930.  

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta:  

 

L.p. Nazwa Wykonawcy i adres. 
Kwota netto/brutto, 

termin wykonania. 

1. 
ETROM Sp. z o.o. sp. k.  

ul. Mielczarskiego 121, 25 - 611 Kielce 

Cena ofertowa zamówienia: 

cena netto:  386.000,00 zł; 

cena brutto:  474.780,00 zł; 

na która składają się: 

1) Wartość za wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej:  

cena netto:  382.500,00 zł;  

cena brutto:  470.475,00 zł; 

2) Wartość za pełnienie nadzorów autorskich o łącznej 

wysokości (5 nadzorów) nie większej niż:  

cena netto:  2.500,00 zł;  

cena brutto:  3.075,00zł; 

przy czym wartość za pełnienie 1 nadzoru autorskiego:  

cena netto:  500,00 zł;  

cena brutto:  615,00 zł; 

3) Wartość z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych: 

cena netto:  1.000,00 zł;  

cena brutto:  1.230,00 zł;  

Termin realizacji zadania:  

do 18 miesięcy od daty podpisania umowy 

Warunki płatności:  

30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. 

Okres udzielonej rękojmi:  

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, liczony od dnia 

następnego po dniu podpisania przez Strony protokołu z 

odbioru kompletnej dokumentacji projektowej 

potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy bez wad, jednakże nie krócej niż do dnia odbioru 

końcowego robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 


