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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania ogélne, wspolne dla robdtetpgh specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyezymi wykonania i odbioru Robét, ktére zosjamykonane na podstawie projektu pn.:

Budowa sieci wodocigowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodocagu PE Dz160

na odcinku Mystowice — Dziékowice (ul. Diuga)”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogo6lne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

= Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu mbbudowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. fgabemne i rozbiérkowe.

» Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyasbiektow budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie irnzynierii | gdowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sié wodocihgowa

1.2.2. Zakres zasadniczy

Przedmiotowe przedsizi¢cie obejmuje budow wodocagu PE Dz160mm przy ul. Dlugiej w Mystowicach
pomigdzy istniejca komor wodochgowg KO.3 (dziatka nr 2031/97) a proj. studrd zaworem odpowietrzgym
(W4).

Istniejgcy odcinek wodogigu pomedzy studni z zaworem odpowietrzggym a istn. komay na dziatce nr 1946/46
przewidziano do remontu metpgreliningu” - weciaggniecie do istniegcego rurocigu rury PE Dz160mm. Odcinek
ten nie podlega zgtoszeniu i jest wgzony z posipowania.

Ogétem do realizacji w/w zadania przewidujewiykonanieok. 240,6msieci, w tym:

* ok. 240,6msieci wodocigowej osrednicy Dz160mm.

* budowa studni DN1200 z zaworem napowietizajodpowietrzajcym (W4),

e zabudowa nowej armatury w istn. komorze KO.3,

« odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych rolgtdwlano-montzowych.

Dodatkowo przewiduje siremont wodogigu o dlugdci 39,9m wraz z wymiaparmatury w istn. komorze na
dziatkach nr 726/46, 1946/46 — prace nie podlggaggtoszeniu, wyktzone z pogpowania.

1.2.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzysee

Przed przyspieniem do zasadniczych rob6t nglewykona prace przygotowawcze — zorganizéwaaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurogow i posadowienie obiektéw, wwgi lub zabezpieczy drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokéneozbiérek (drég, przewodow, studni i innych elehden
istniejacych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach rob6t tymczasowych i towarzysygch naley zabezpieczy organizagj ruchu na czas robo6t, wykoha
wykopy (pod rurocigi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odimeeniowymi i obnkajagcymi poziom wéd
gruntowych, odcinkowe wymiany podia i wzmocnienia gruntow, zabezpieczenia wykopastmiepcych instalacji
wykona projektowane drogi i place oraz odtwotzgrogi i place, przywrd¢i do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robét oraz ogrodiizagospodarowatereny widciwych obiektow.

Po zakaczeniu rob6t naley zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywrdcteren do stanu pierwotnego.

Budowa sieci wodoci agowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodoci agu PE Dz160

na odcinku Mystowice — Dzie ¢ékowice (ul. Dluga)”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/5

1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamowienia
KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
45200000-9 | BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ
| WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigéw, linii

45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dréglotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty_ budqwlam_a yv__zakresie budowy rusgdw, cagow ST-02
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.4. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jedokalizowany w potudniowo wschodniej gzxi Mystowic
w dzielnicy Dzi€kowice przy ul. Dtugiej.

3 FEY {1 I
'_7 slowice! ‘rlz_elzinka

. T N

Il [\ . > \ D Y Y. A &l
| |‘ J:' i s, ¢ | KOSZTOWY,.
\ Whar \ Y ( ()) .
[ 5 N S ( 3 1 AL W le

y

| oL | o7
j [ : S om.c o%{?ﬁy l,

ZAKRES INWESTYCJI

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji grodto: geoportal.gov.pl)

Projektowany wodogg w przewaajacej czsci zlokalizowany jest w terenachste/ch, kolejowych, niexytkach
oraz w pasie drogi powiatowej nr 8800 S — ul. Diuga

Projektowana inwestycja nie wplynie na sposOb zagdarowania terenu. Po zrealizowaniu inwestycjerer
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
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1.4.2. Warunki gérnicze

Zgodnie z uzyskaninformacp od Tauron Wydobycie S.A. Zaktad Gdrniczy SobieskiTMG-1/GM/43/5225-
2/2023/872 z dnia 20.01.2023r.:

1. Przedmiotowa nieruchordé potozona jest w granicach terenu gérniczego TAURON Wydah S.A. ZG
Sobieski w Jaworznie.

2. W przedmiotowym rejonie ZG Sobieski nie prowadzmkatacji gérniczej.

3. W oparciu o dane uzyskane z Archiwum Dokumentadgriiczo-Geologicznej przy WUG Katowice

dotyczzce udokumentowanej eksploatacji zlikwidowanej KWKlowa Przemsza”, nie wykluczaesi

prowadzenia w przeszo nieudokumentowanej eksploatacji gérniczej w drm@®towym rejonie.

Teren lgdzie w przysziéci objety wpltywami prowadzonej eksploatacji gérniczej.

W przedmiotowym rejonie jest planowana eksploatgéjanicza.

IV kategoria deformacji terenu gérniczego (wptywpdjektowanej eksploatacji gérniczej).

Istnieje maliwos¢ podniesienia zwierciadta wéd gruntowych i powstdokalnych podtopie

No A

1.4.3. Warunki gruntowo—wodne

Potazenie i morfologia terenu

Projektowany wodogg bedzie wykonywany w miejscowiei Mystowice przecinajc ulicy Diuga, gm. Mystowice,
pow. mystowicki, wojslaskie.

Rzedna niwelacyjna w rejonie otworu nr 1 wynosi 24816hpm. Ze wzgldu na brak danych wysokgowych dla
otworu nr 2 nie podano ¢dnej wysokdciowej. Nalezy to uzupeint na etapie budowlanym.

Teren odwadniany jest przez rzek Przemsg, ktéra przeplywa w odlegioi ok. 1500
m na wschdd od obszaru badaaz mniejsze lokalne cieki i rowy ,bez nazwy” wgmujace wzdtd inwestycji.
Budowa geologiczna

w wyniku przeprowadzonych wierte do maksymalnej gbokasci 50 m ppt.
zbadano stropogvczes¢ utwordw stanowdcych podidge gruntowe projektowanej inwestycji (wodgg). Podtae to
reprezentuyj holoceiskie niespoiste osady rzeczne (Qhf),

oraz punktowdoloceiskie spoiste osady zastoiskogghl). Natomiast teren przykryty jest przez warstmasypow
antropogenicznyckQhn).

Serk holocéiskich niespoistych osadow rzeczny(@hf) stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach.
Wystepuja bezpdrednio pontej nasypdw antropogenicznych jakoagta warstwa niekiedy przewarstwiona
gruntami spoistymi. Stanowje osady niespoiste tj. piaski drobne i piaskidnie.

Serk _holoceaiskich spoistych osadéw zastoiskowyf®@hl) stwierdzono w rejonie otworu nr 1 w przedziale
gtebokaici 2,6-3,0 m ppt. Stanowije osady spoiste tj. glina pylasta z domigsaldmusu.

Powierzchnia terenu badl@rzykryta jest przez nasypy antropogeniczne gzsaigci do 1,5 m (rejon otworu nr 1).
Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscagkonywanych otworéw wiertniczych, w lutym 2023 r.
stwierdzono poziom wod gruntowych o charakterzeomapym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom wia
gkebokaéci 1,5 i 3,0 m ppt (r@dna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacja poziomie intensywnychacszer na
gtebokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

Wahania wod gruntowych maedy¢ zwigzane gliéwnie z poziomem woéd rzeki Przemsza i moyejs lokalnych
ciekow/rowow ,bez nazwy” (w przypadku kontaktu hgdlicznego warstw wododoych z wodami
powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu odsdowdd opadowych infiltrujcych w ghb profilu gruntowego
(rejon otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny @ilbywa& tylko w obrbie warstw lepiej przepuszczalnych
serii nr 1. Regularne wahania o wyregm cyklu rocznym, charakteryzujsie wiosennym wezbraniem
przypadajcym na marzec i kwieche
Z p&niejsz znizkg w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda wahanie powinna przekraczal,0 m (w ramach
serii nr I). W okresie letnim (suchym) poziom wotbze by nizszy od przegitnego. Obecny poziom (luty 2023)
nalezy uzna jako da¢ wysoki.

W otworze nr 1 stwierdzono intensywngsenia na gbokasci 0,8 m ppt z ktérych woda stabilizuje; sia tym
samym poziome.

Nalezy zaznaczy, iz w zaleznosci od intensywnéci opadow atmosferycznych
oraz roztopéw, magpojawia Sie nowe gczenia 0 rdnej intensywnéci i na r&nych gebokasciach (szczegoblnie
na stropie gruntéw spoistych staboprzepuszczalnych)

Nalezy wzig¢ pod uwag fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej gtyedi wykonano punktowo.
Nie mazna wykluczy innej budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznej w pozostatejsczprojektowanej inwestycji, w strefach pozaotwoyaw.
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Geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtazu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielonoytrzerie litologiczno—genetyczne, ktére dalej nazywa
sie warstwami geotechnicznymi. W alie serii osadéw rzecznych niespoistych dokonandzipdu na dwie

podwarstwy. Podziat na warstwy
i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz ikiynprzeprowadzonych bada makroskopowych. Dla
wydzielonych warstw geotechnicznych (wgtapc warstwe nr | — nasypy antropogeniczne) ustalono

charakterystyczne waa parametrow geotechnicznych stegumetody B i C wg PN-81/B-03020. Jako cech
wyrozniajaca dla gruntow spoistych ustalono stapielastycznéci I.. Natomiast dla gruntéw niespoistych stdpie
zag:szczenidp.

Wartasci wspotczynnika filtracji zostaty okéone na podstawie danych literaturowych (Z. Pazdidydrogeologia
ogoélna).

Na zbadanym terenie wydzielono cztery serie litapgo — genetyczne:

-| warstwa — antropogeniczne nasypy niebudowlane (th)
Seria obejmuje wspotczesne (holaskee) grunty antropogenicznecdace mieszanig piasku drobnego, piasku
drobnego préchniczego, gliny piaszczystej z otoamsknamutu gliniastego z okruchami cegly orazuorf
Serk przewiercono w strefie powierzchniowej na calynszdyze bada Nasypy osigap migzszas¢ maksymalnie
do 1,5 m (otwor nr 1).
Sa to grunty klasyfikowane jako staboime, dlatego nie wyznaczono dla nich charakterysiycz wartgci
parametréw geotechnicznych.

-1l warstwa — holoceiskie niespoiste osady rzeczne (Qhf)
Utwory te dominy na badanym obszarze 1 wgstjg w rejonie otworu nr 1 i 2
w przedziale gibokasci od 0,8-5,0 m ppt. Syg serii nie zostat przewiercony. Pod wedgm wiasnéci filtracyjnych
grunty budujce warstw zostaly zaklasyfikowane do gruntéw dobrzéreédnio przepuszczalnych (orientacyjne
wartdsci wspotczynnika filtracji k wynosgokoto 10° — 103 m/s). Warstwa zostata podzielona na 2 podwarstwy ze
wzgledu na rénice w wielkdgci frakcji:

lla — grunty te wysfpuja w rejonie otworu nr 1Do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatlconegjak
piasek drobny. $to grunty nawodnione w standeedniozagszczonym. Przyjo dla nich (na podstawie lokalnych
doswiadcze i oporéw w trakcie wiercenia) charakterystygavartas¢ sredni stopnia zagszczenidp™ = 0,40.

lIb — grunty te wysfpuja w rejonie otworu nr 2do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztalconeojak
piaseksredni. § to grunty wilgotne w staniéredniozagszczonym. Przyfo dla nich (na podstawie lokalnych
doswiadcze i oporow w trakcie wiercenia) charakterystygavartcsé sredni stopnia zagszczenido™ = 0,40.

-lll warstwa — holoceinskie spoiste osady zastoiskowe(Qhl)
Utwory te wystépujs w rejonie otworu nr 1 w przedziale egbkaosci od 2,6-3,0 m ppt. S serii zostat
przewiercony. Pod wzgllem wiasnéci filtracyjnych grunty budujce warstw zostaty zaklasyfikowane do gruntéw
pét przepuszczalnych (orientacyjne wadiowspoétczynnika filtracji k wynosgz okoto 107 — 10% m/s). Do tej
podwarstwy zaliczono grunty wyksztatlcone jako glpydasta z domieszkhumusu. $to grunty wilgotne w stanie
plastycznym. Przyjo dla nich (na podstawie badanakroskopowych) charakterystyazwartas¢ srednp stopnia
plastycznéci L™ = 0,35.
Whioski

» Dla rozpoznania warunkow gruntowo—-wodnych pod fxim@any wodocig wykonano 2 otwory wiertnicze o
maksymalnej gibokasci 5,0 m ppt.

. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charaktgey s¢ prostymi warunkami gruntowo—
wodnymi__ (przy posadowieniu___poniej nasypdw _antropogenicznych) Podiae poniej nasypow
antropogenicznych stanoywjrunty néne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo—wotinyowzgkdniagc specyfik inwestycij,
projektowan budowe wodochgu mazna zaliczy¢ dodrugiej kategorii geotechnicznej.

. Zbadane grunty gfo w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczdiaonich (z wyjtkiem nasypow
antropogenicznych) charakterystyczne wénitqparametrow geotechnicznych, ktére winnyéssg podstavy do

obliczen statycznych
przy projektowaniu.

. Teren badad gldwnie pokryty jest warstyv nasypéw antropogenicznyckQhn). Poniej zalegaj

holoceiskie niespoiste osady rzeczne (Qhf) oraz holocéskie

spoiste osady zastoisko@hl).

e Podczas wykonywania wykopdw nie naledopuci¢ do naruszenia naturalnej struktury wszystkich twars
gruntéw w poziomie posadowienia.

e Zwraca & szczegOlg uwag, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowaikeobo6t ziemnych, chrofi
przed przedostaniemesdo nich wod gruntowych, atmosferycznych lub rootepch (oraz wéd zggzen), ktére
mog spowodowa ich rozmakanie, ¢rznienie, dalsze uplastycznianie ¢ si(pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie ob@ie ich nénosci.

» W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejsoagkonywanych otworéw wiertniczych, w lutym 2023 r.
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stwierdzono poziom wéd gruntowych o charakterzeonapym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom wia
gtebokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacja poziomie intensywnychaezen na
gtebokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

. Zaleca s, aby odbiér rob6t zwezanych <z realizagj posadowienia obiektu odbyt
si¢ przy udziale projektantow odpowiednich htrammaz uprawnionego geologa.
. Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w rejonigjgkimwane] inwestycji wykonano punktowo. W

zwigzku z tym nie mena wykluczy zmienndci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznye obszarze
pozaotworowym.

. Giebokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PIB-8B020
wynosi 1,0 m ppt.
e W trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentdwy naley stosowa

sic_ do postanowié PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. .Geotechnika. Rpld¢mne. Wymagania ogdlne”, oraz do
BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy odbiorze”.

1.4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Na terenie planowanej inwestycji ani w jej bliskisasiedztwie nie znajdaj sic obiekty obgte ochron
konserwatorsk

1.4.5. Informacja o _obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietmi 2004r.
0 ochronie przyrody znajdujacych sk w zasegu znacacego oddzialywania przedswziecia

w zaségu oddziatywania przedsiziecia nie znajduja Sie tereny chronione
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie podyr (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdiejszymi zmianami).
Na dziatkach nr 852/95 oraz 851/95 znajduje pomnik przyrody o nazwie ¢by na grobli (7 dbdéw
szyputkowych) ustanowione pomnikami uchgvalr LVI/870/22 Rady Miasta Mystowice z dnia 30 ozen 2022r.
Inwestycja czsciowo zlokalizowana jest na dziatce nr 851/95. Wiogchrony pomnikéw przyrody oraz innych
drzew na dziatce nr 851/95 wodggizostanie wykonany metgadezwykopow w rurze ochronnej bez naruszenia
systemu korzeniowego drzew.

Spasréd form podlegaicych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwéeBt04 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880) w pobii przedsjwziecia naley wyrdzni¢ (do 10km):

1. Rezerwaty przyrody:
a. Las Murckowski, w odlegkzi ok. 7,4km,
2. Obszary chronionego krajobrazu:
a. Dobra-Wilkoszyn, w odlegkzi ok. 8,5km,
3. Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe:
a. Las Murckowski-Buczyna, w odlegioi ok. 7,4km,
b. Uroczysko Sadowa Gora, w odleggook. 7,6km,
c. Szopienice-Borki, w odlegkai ok. 10,0km,
4. Natura 2000 specjalne obszary ochrony:
a. takiw Jaworznie PLH240042, w odlegt ok. 9,5km,
5. Uzytek ekologiczny:
a. Ptone Bagno, w odlegdoi ok. 7,5km,
b. Chomik europejski, w odlegdoi ok. 7,8km,
c. Zakola Bialej Przemszy, w odlegin ok. 8,8km.
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Rys. 2. Lokalizacja przeds¢wziecia na tle granic obszaréw chronionych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

W przypadku wymienionych wgej form ochrony przyrody nie przewidujeesjakiegokolwiek negatywnego
oddziatywania zaré6wno na etapie eksploatacji jadalizacji inwestyciji

1.4.6. Przekazanie Placu Budowy

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w épgsodany w Umowie.
1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia podstawowe zgodneg g definicjami okrélonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia
7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w artustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowldnyc
(Dz. U. 04.92.881) oraz 81 Rozpegdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiabot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazyitkowego (Dz. U 04.202.2072).
Pozostate okidenia podstawowe:
- specyfikacja techniczna - oznacza specyfikéaghniczia wykonania i odbioru robét budowlanych;
- stal kwasoodporna (w skrdcie k.0.) — stal odpom&arozg o parametrach nie gorszyche stal 1.4301 wg PN-
EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);
- klasa betonu — symbol literowo-liczbowy € &/ fex.cue (NP C16/20) klasyfikujcy beton pod wzgbem jego
wytrzymatdici nasciskanie.
Podstaw klasyfikacji zgodnie z normPN-EN 206-1 stanowi wytrzymaié charakterystyczna néciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach waladwo srednicy 150mm i wysoki 300 mm
(fekeyl) lub na prébkach szeiennych o boku 150mm(feund. Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za liteB i symbolem cyfrowym (wg nieobowdujacej normy PN-B-06250) natg przez
to rozumie€ beton klasy C cuve Np 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;
- uzywane skroty naley czyta nastpujaco:
= AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa
= AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
= BIOZ - Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

= CD - Centralna Dyspozytornia

= DN - Oznacza wymiar rown§rednicy wewgtrznej rury w milimetrach
= D - Oznacza wymiagrednicy zewstrznej

= DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

= |P - Stopi@é ochrony (szczelnimi) obudowy urzdzenia elektrycznego
= nN - Niskie napjcie

= PZ] - Program zapewnienia jakd

= SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

= SN -Srednie nagicie
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= ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbiadt budowlanych
= STG - Stacja transformatorowa gtéwna
= STO - Stacja transformatorowa oddziatowa
= WLZ - Wewretrzna linia zasilaica
= CPV - Wspolny stownik zamowie

1.6. Projekt budowlany

Zamawiajcy jest w posiadaniu projektu zagospodarowaniantereraz technicznego (w rozumieniu Prawa
Budowlanego) wraz z odpowiednigod; administracyjn. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie
Umowg.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, spedzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czsci Robat:
a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,
b) projekt organizacji i technologii robét dla cé&d Umowy; projekt ten winien hiyspéjny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jako(PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z \W4no
c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkiczdzen, instalacji | wyposzenia
d) zamienne projekty organizacji ruchu dla robét wigadrogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowrujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwblezwolé na
zajecie pasa drogowedo.
e) Wykonawca winien opracowsatakie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzrargezigdne do
realizacji rob6t budowlano-moritawych. Dotyczy to szczegdlnie opracawa
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegétowo opisapunkcie 1.7.11 niniejszej ST,
- wszelkie dokumenty niezdne w celu uzyskania pozwolenia ng/tkowanie.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentagj powykonawcg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy et@in:

a) Projekt Zagospodarowania Terenu oraz TechnicznguRki Robot i Specyfikacje techniczne oraz Dokuryent
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tektkonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawjeeaj dokumentagj geodezyjns sporadzory na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodegzyinwentaryzagj powykonawcz (w tym wykazy
wspotrzdnych, szkice polowe w wersji papierowej i elekioamej) wraz z kopi aktualnej mapy zasadniczej
terenu (w liczbie okrdonej przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz Zwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obovgzujagcymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poggdku terenu budowy, a tak, w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- 0 wihaciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikgie z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) parsze dokumenty powykonawcze:

= geodezyjne szkice powykonawcze ( suma sieci z péEfmi nasrednice na poszczegoélnych
arkuszach)

karty studni, hydrantéw, zasuw

skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem pomawozym sieci

projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem texakrych zmian nieistotnych

protokét odbioru technicznego

protokét préb szczelrigi

protokét bada zag:szczenia gruntu

tabelaryczne zestawienie pragty

oryginaly dwiadczér wiascicieli nieruchoméci (na ktérych prowadzone byly roboty) o

przywrdceniu tych nieruchorda do stanu pierwotnego

Wykonawca dostarczy geometiobiektow sieci kanalizacyjnej zapisaw formacie DXF/DWG oraz (jd istnieje
taka maliwos¢) w formacie SHP.
= dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektbw mapy zaisadj naley umieci¢
w tych samych plikach DXF/DWG, w ktérych znajguic dane geometryczne lub SHP(je
istnieje taka maiwos¢) w pliku DBF
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do prahglpowykonawcg Dokumentagj Budowy na 7 dni przed
rozpoczciem Odbioru Kacowego w tym atesty, deklaracje zgoéticma wszystkie zabudowane gtizenia .

1.7.2. Zatwierdzenie Dokumentoéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaprzed ich zastosowaniem przgdl i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisanUmowie, a take zatwierdzenia ze strony Zamaw@ggo.
O ile postanowienia szczeg6lowe nie mgwvimaczej, Dokumenty Wykonawcy naie opracowd i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do przeglu i zatwierdzenia.

1.8. Zgodnosé Robot z Umowg

Wykonawca winien wykonyw@a Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonypniez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami InspektNadzoru, a wymagania wyszczegolnione webkio
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmisoprawek
lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyrzadzenia lgdg zgodne z dokumentacjprojektows
i specyfikacjami technicznymi. Dane okiene w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaetthnicznych &da
uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy Materiatéw i Urgdzen musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z okr&lonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Usglzenia lub Roboty nie ¢ola w petni zgodne z Umoavi wplynie to na
niezadowalajcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy i Wdzenia lgdg niezwloczne zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowge wyrobow budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia mogce jednoznacznie wskazywa konkretnego producenta/dostawe/wytworce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjah Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarze mag wytacznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zaméwieni powinny
byé uznane jako shizgce okréleniu projektowanych parametrow materiatéw lub wyrobéw budowlanych i
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podanessjako przyktadowe i moga by¢ zastpione innymi
o rownowaznych parametrach. Zgodnie z trécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwig Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, wéc dopuszcza i stosowanie uradzen réwnowaznych co do ich
cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie jako kakretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

W kazdym takim przypadku moga zosta& zastosowane inne rownowine materiaty lub wyroby budowlane i

urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraposiadapcych cechy fizyczne umdiwiaj ace

zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw deterrimuj acych rownowaznosé podano poniej:

= dla urzadzed/instalacji/sieci technologicznych za réwnowme bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowaé, wydajnosé, wysoka¢ podnoszenia, moc
silnika i jego sprawnas¢ energetyczn, trwatosé, skuteczndé oczyszczaniaciekdw, dopuszczalny poziom
hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspotczynnik lropowatosci k, rozszerzalnd¢ liniowa),
parametry wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposaenie dodatkowe,

» dla urzadzen/instalaciji/sieci elektrycznych i AKPIA za rownowaine bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: moc, sprawndé, klasa zabezpieczenia IP,

= dla obiektéw/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwowazne bedzie uwazane takie ktore posiada
rownowazne takie parametry jak: wytrzymato§¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymaié¢ na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczeprié, odpornos¢ na cknienie wody (od strony pozytywnej i
negatywnej), wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, odporos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja,
ciezar wtasciwy, twardos¢ A, odksztalcalnGé, temperatura stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materiaty ktérych parametry odbiegajp w zakresie+5%

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowa cech fizycznych umdliwiaj gcych ich zabudove w

projektowanej lokalizaciji.

1.9. Zgodnosé Robét z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podap@dnaniki do Norm. Normy te winny by traktowane
jako integralna ag¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcgeniu z DokumentagjBudowy i Specyfikacjami,
w ktérych ¢ wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséaegistawiono w p.10 tych Specyfikaciji.
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Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania réwaiganych Polskich Norm w tym w szczegéheo Polskich
Norm przenosgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadk braku normy pestw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenogze europejskie normy zharmonizowane, ktére gmmyigzek z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit siz trescig i wymaganiami tych Norm.

1.10.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, praepigdane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktdre § w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i piapipodczas prowadzenia robét. Mvi@jsze akty prawne oraz
normy i przepisy bratowe zwizane z Robotami podane zostaty w punktach 10 pegbtzych ST.

1.11.Bezpieczdéstwo budowy

Wykonawca jest zobowitany do stosowania na Placu Budowy procedur bezgistwa okrélonych w Warunkach
Umowy i niniejszej ST. Uznajegize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych ponkej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane naty budow& zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanyotowhzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznepaséb zapewnigy:
a) spetnienie wymagapodstawowych dotygzych w szczegdlnai:
— bezpieczéstwa konstrukcij,
- bezpieczéstwa paarowego,
- bezpieczéstwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyachoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
b) warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szimefri w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzndici,
c) ochrore ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, olmymi w odebnych przepisach,
d) ochrore débr kultury,
e) ochrore uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich watnegmowa w szczegolnéci:
a) zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
b) ochrore przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej oraz z&odkéw hezndici,
- doplywuswiatta dziennego do pomieszeézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaerélektryczne,
promieniowanie,
d) ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzea z nimi zwigzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy dostp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ictiytkowania oraz wymagadotyczcych ochrony przeciwparowej, okrélonych
w przepisach.

1.11.2. Bezpiecz@éstwo pazarowe

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdsde produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojaldaMaterialy fatwopalne dola sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczozegdosipem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b§realizowane w sposéb zapewn@j w razie paaru:

- noénos¢ konstrukeji przez czas wynikgy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,

— mozliwo $¢ ewakuaciji ludzi,
a takee uwzgtdniajgcy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgdinienia:

a) przepisdw dotyczcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolni:

- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
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— warunki wyposaania budynkéw Ilub ich e&#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia génicze,
— zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycgce drég pearowych,
b) wymaga Polskich Norm dotyccych w szczeg6lniei zasad ustalania:
- gestasci obchzenia ogniowego pomieszaréestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementytud
- niepalndci materiatow budowlanych,
- stopnia palnéci materiatéw budowlanych,
— dymotwdérczdci materiatow budowlanych,
— toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.11.3. Bezpiecz@éstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa z takich materiatow i wyrobdéw oraz w taki sposéby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegoélniei w wyniku:

- wydzielania s} gazéw toksycznych,

— obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niettégs i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,

— ograniczenia nastonecznieniasinoetlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i dnga
W szczegolnéci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyndsagh z :

— Kodeksu pracy, Dziat Dziegy — ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zkdh03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgélnych przepiséw bezpieéstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.4. Bezpiecz@éstwo konstrukcji

Obiekty i urazdzenia z nimi zwjzane powinny by projektowane i wykonywane w taki spos6b, aby atmmia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i sytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia cak@i lub czsci obiektu,

— przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

— uszkodzenia c#ci budynkéw, paiczen lub zainstalowanego wypassia w wyniku znacznych
przemieszczeelementéw konstrukciji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaednym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spehdisvarunki zapewniage nie przekroczenie stanéw granicznychnéci oraz
standéw granicznych przydattw do wytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza st za przekroczone, zeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpiec#estwa ludzi
znajdupcych sé w obiekcie oraz w jego pobli, a talke zniszczenie wyposania lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatfm do wytkowania uwaa st za przekroczone, teli wymagania gytkowe dotyczce
konstrukcji nie g dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog wystpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym rownieysy, ktére mog ujemnie wpltywa na przydatné uzytkowa, trwatasé
i wyglad konstrukciji, jej cgsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnycheéei budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyeajna wygld konstrukcji i jej przydatn@ uzytkowa,
wiaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia efi nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wyk@zenia,

—drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodag uszkodzenia budynku, jego wypzmaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a f&kograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Warunki bezpieczistwa konstrukcji uznaje siza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezpmdnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie #eopowodowda zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikdw tego obiektu lub ob#enia jego przydatrioi do wytkowania.

1.11.5. Bezpiecz@éstwo uzytkowania

Obiekty i urzdzenia z nimi zwjzane powinny b§ projektowane i wykonane w sposOb niestwayaa]
niemazliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakeigtkowania.

1.11.6. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdey Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotyagze;j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia.

1.12.0chrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od
daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkow®gbioru Kacowego Rob6t. Wykonawcactizie
utrzymywa Roboty do czasu bezusterkowego Odbiorudtavego Robdt. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly vd@aalagcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego Rob6t. Z chwjl przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchomézi,
ktérych teren przekazany zostat pod budowa wszystkie szkody powstatle na tym terenie. Vigkeca
zobowizany jest réwnig do przyjmowania i wyjgiania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli
lub dzietawcéw terenu przekazanego czasowo pod bydddykonawca opisze ude@giniony teren gcznie z
dokumentagj fotograficzry, sposéb zabezpieczenia wykopoéw, istiiej zieleni, urzdzei nadziemnych,
wykonania drég montawych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zoboyziany do przestrzegania warunkéw wydanych przeogkinuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzonedp prace zwizane z budowsieci kanalizacji deszczowe;.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z ochrani utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie pgdje
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.12.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty odm (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projekpetniagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Lokalizacg i ilos¢ Zapleczy okréi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Programu — projektu
organizacji i technologii robét. Wykonawca zapewnibedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie magmu by potrzebne do wtasnegayiku. Biura kedg znajdowa sie na lub w gsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez InggakNadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkszo
budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caly dramnia budowy i rozbiorki, viczapc w to koszty pozwole

i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obgxek uzyskania pozwolenia na dokonanie porh nieztednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawcedbie ponosit koszty korzystania z pragzonych mediéw zgodnie
z obowizujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

1.13.0chrona §rodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

1.14.Wymagania dotyczce Zaplecza Zamawiagcego
Wykonaweca dla niniejszej inwestycji zapewnia pora@enia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy
1.15.Informacja na terenie budowy

1.15.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawieljace dane dotycgce bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztawgsnie Tablicy
Informacyjnej Budowy oraz ogtoszenia zgodnego z vomporadzeniem.
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1.15.2. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia (pompy) éda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaly spiniezlgdny do identyfikaciji
urzadzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukoprzezenia itp., niezbdne
do identyfikacji uradzeh i ich bezpiecznej obstugiebda wykonane w¢gzyku polskim.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawi Inspektordvadzoru
szczeg6btowe informacje dotygze zrédta pochodzenia materiatéw, gdzen koniecznych dla realizacji Robot,
a nieuwzgédnionych w Wykazach. Wykonawca nie zyozaméwigé w jakiejkolwiek firmie bez wcziejszego
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystata&iej maliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakamych materiatéw z konkretnegwddia nie oznaczaze
wszystkie materialy z tegoddta maj takg akceptag.

Wszystkie materiaty i ugglzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musyc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z olrmgcym prawem (w tym w szczegOlfm Prawem
budowlanym i Ustaw z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i pcgialymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodngci i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami InspekNadzoru,

— nowe i niedywane.

Nalezy stosowad urzadzenia, do ktoérychastatwo dosgpne czsci zamienne.

Kazde uradzenie wyposane kdzie w przymocowan na state do korpusu Wmdzenia tabliczk znamionowy

wykonana ze stali nierdzewnej.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelr sprawdzenia zgodéa

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. KirGtaterialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwoérni, kedg zachowane nagtujace

warunki:

— Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaajicury.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,aliZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorsli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych
materiatbw do innych robét, nite, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychlatenaléw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamygkonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu, gdyeda one potrzebne do Robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabyy gakos¢ i whasciwosci do Robot i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy wstaeh zorganizowanych przez Wykongwc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujmozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ins$pek 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.6. Kwalifikacje wta sciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdbw, wszystkie gdzenia przeznaczone dla Rob6t musmst@& zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor mie polect przeprowadzenie testobw na materiatachadzeniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz me on poledi przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to i&ciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobawany do dostarczenia materiatow, atdzer do jakichkolwiek czsci Robot
odpowiednio wczénie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykaca przedstawi nayczenie Inspektora
prébki do jego akceptacji, a przed przedstawienigrdbek Wykonawca upewni ¢size $ one faktycznie
reprezentatywne pod wzglem jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zostppbrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas praclgbréwne pod wzgidem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bdg na koszt Wykonawcy.

Materialy i uradzenia musz posiadd wymagane dla nich prawendwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpiatteva, atesty, aprobatywiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawilnspektorowi nie piniej niz w dniu dostawy materiatow, wdzer na plac budowy.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenie polskich tlumatzdokumentéw zwizanych z materiatami,
a istniegcych w innych ¢zykach.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne progkania, akceptagjotrzymaj rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych i spetiggych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dadagie. Dostawca i Wykonawcag szobowizani do
dostarczenia dowodéw potwierdgeych powyszy zgodndé. Akceptacja takiego ugdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowzan wynikajgcych z tej Umowy i rénych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowodujaiekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie eigicie organizacji

i technologii robo6t, zaakceptowanym przez Inspektdadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu kedzie gwarantow@& przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami takagmi

w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora w terminieegvidzianym Umow. Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy
lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdtwerdzajcych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mdiwos¢é wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Inspektora, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantge zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkdw transportu ¢tizie zapewnia
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami dereymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, wntarie
przewidzianym Umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydah speiniéd wymagania dotyexe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopumgzh obcizen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyragowo tadunkdw
i w sposob ¢jgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzeds lisunite z Placu
Budowy. Wykonawca ¢rzie usuwa na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacRldou Budowy.

Wykonawca zobowazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchzabezpieczenia robdt z whicielem
drogi oraz policj. Wykonawca zobowrzany jest do wykonania organizacji ruchu gastego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu ralséz oznakowania objazdéw i zaleconego,azamego ze
zmiarg organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizaughu zasipczego naley zapewnt bezpieczne
dojazdy i dojcia do istniejcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Haogoamie Robdt uwzegtinic
odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na realizalgjgo zabezpieczenia. Wykonawca uftieogtoszenie
Zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie fonnoéti zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizagjichu

z tym zwhpzane Wykonawca zobog#any jest wykon& witasnym staraniem. Przed przystniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatidenia uzgodniony z odpowiednim zgdem drogi
i organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaRobdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinienéhgktualizowany przez Wykonawc

Budowa sieci wodoci agowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodoci agu PE Dz160

na odcinku Mystowice — Dzie ¢ékowice (ul. Dluga)”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/ 17

na biegco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostaraainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateuwki widocznéci w dziea i w nocy tych
zapor iznakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne zaglgdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgaje Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania i ukozenia Rob6t okéonych zgodnie z Umowy z dokumentagj
projektowy wraz z pozwoleniem na budew zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokuraemt
Wykonawcy, majcymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymgiz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek IRdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosfarjesli wymaga® tego kdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robowybnaczenia wysokei przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktbza ich doktadng.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®ebot lkedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentaadjojektowej (Rysunkach), a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradiau uwzgddni wyniki bada@ materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsie na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziala Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obseaiakie
mog by¢ uzyskane przez Wykonawc uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszalnpcae.

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowrany zapewrdi petry obstug geodezyja inwestycji z uwzgidnieniem, w szczegoldoi,
ponizszych wymaga Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych poniej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynrgi geodezyjne wykongjpodmioty posiadafe niezlgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@19- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celdwgktowych obejmuj przygotowanie dokumentaciji geodezyjnej
niezkxdnej do wykonania projektu, ktprstanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopusziz dwukrotne
pomniejszenie lub powkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczejipowiedniej skali, projekt spaydza
sie na mapie jednostkowej, przyj do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegopyMio celow
projektowych powinny obejmowadwniez obszar otaczagy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, sazie
konieczndci ustalenia strefy ochronnej — takteren tej strefy. Dotyczy to opracawprojektowych w trakcie
wykonawstwa np. komér przewiertowych.

5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalepracowd geodezyjnie w celu okékenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie paaia poszczegdélnych elementéw projektowanych obielktudowlanych.
W szczegélnéci dane te powinny dotyczy punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, liniizgraniczajcych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jakni@w projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowanéamuenaley opierad na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wysit 0 udosgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniBgaktu
Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedrz wymaganiami projektu budowlanego, podlegaj
geodezyjne elementy oktajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wyétkae budowanych obiektow,
a w szczegOlniei:

- gléwne osie ruroggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysoliiowe — repery.

5.2.3. Czynndsci geodezyjne w toku budowy

Czynnaci geodezyjne w toku budowy obejmuj
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— geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

— geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i momntaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiagntkolne tych

elementéw obiektu, ktérych dokladitousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapepvaividtowego

wykonania obiektu. Wykonanie czynimd geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potiziarwpisem do
dziennika budowy lub monta. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikbudowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli pof¢enia poszczegoéinych elementdéw obiektu budowlanegeyierajce dane geodezyjne
umazliwiajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

5.2.4. Czynnosci geodezyijne po zakfdczeniu budowy

Po zakaczeniu budowy poszczegodlnych obiektéw budowlanyelery sporazdzic geodezyjp inwentaryzagj
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzenrmgamieszczeniu elementéw zagospodarowania
dzialki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchoglzy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyijg

sporzdzory na poszczegoblnych etapach budowy, a w szczeg¢@ingzkice tyczenia i kontroli polenia

poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego. D@hiatja geodezyjno-kartograficzna spozona w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tynmitkastudni, wykazy wspoétezinych, szkice polowe w wersji

papierowej i elektronicznej) powinna zawiérdane umgliwiajace wniesienie zmian na maasadnicgz, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji siezbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do afrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznsjgimat dokumentaciji w formie i zakresie przewidziam
odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjivykonawcze;.

5.3. Harmonogram Rob6t

Wykonawca zobowjzany jest do przedstawienia Inspektorowi NadzorazoZamawiagjcemu do akceptacii
harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na ul@@ej budowy oraz harmonogramu rozruchéw
i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkackewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie robot rozbiorkowych

Warunki i tryb posfpowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych dlaeszczegdtowo Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawierumkow i trybu posipowania w sprawach rozbiérek
niewytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043Yykonawca prac
rozbiérkowych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowadsoru i uzgodni z nim
dokumentagj prac rozbidrkowych, harmonogram prac rozbiérkowgchz przedstawi umayw zakresie odbioru
materiatdw rozbiérkowych z odbiggc na czas trwania Umowy. Wykonawca zobgmeiny jest wysegregowa

Z materialtéw rozbiérkowych ztom metalowy oraz detosvane maszyny, ugdzenia i instalacje. Materialy te
naleey ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru zoptawé do dyspozycji Zamawiagego.
Pozostate odpady Wykonawca na wlasny koszt usuridaeu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgedbiokumentagj Projektows oraz wytycznymi zawartymi
w ST-01.
Wykonawca posegreguje wyti zieleh i odwiezie materiat z wycinki w miejsce wskazamegz Zamawiajcego.

5.6. Ogolny opis przewidywanych rob6t

Szczegodtowy zakres robot okleno w specyfikacjach technicznych ST-01 + ST-0&zown Przedmiarach Robot.
6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §akqSzJ), aby wykazywastosowanie gi do wymaga Umowy.
System ten ¢dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspekadzoru bdzie uprawniony do audytu
systemu w kadym jego aspekcie. Szczegdtowe informacje na temstystkich procedur i dokumentow
stwierdzajcych stosowanie gido nich, kda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiad@magprzed
rozpoczciem kadego etapu realizacji. Gdy jakdokument natury technicznegdzie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczogtzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentepr
samego Wykonawc

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢ad mae zaagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatyj. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary

i badania materiatbw oraz Robo6t zesiotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
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Z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresdab i ich czstotliwos¢, s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmeslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kolntiest
konieczny, aby zapewhiwykonanie Rob6t zgodnie z UmgwwWykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)
Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizacj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jd@ka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

— system (sposob i proce@liproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych Robot,

- wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehmologicznym,
proponowany sposoéb i formprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czeé¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uidzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzmoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwaezamieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

- dla kadego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powiniensaptyp kontroli, metod, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczahbioi dokumentag jak rowniez pod& kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj iestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétgdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistvem wytypowane do
bada. Inspektor Nadzoru ¢olzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeltda pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeleds, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany fpmgpektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaijejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiub badania, Wykonawca przedstawi ngpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami Badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie 7 dni. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpckez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatowaddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatbw i Robét z wymaganiami ST na podstawinikdw badaé dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi® pobieré probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gshiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatlcowych bad& albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i Rob6t z Umoyv W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowanstvig w szczegoélngci:

1) Pozwolenie na budoywraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) Karta Nadzoru Autorskiego

5) Ksigzka obmiaréw.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Rdemienia, Préby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robdt

8) Raporty o posgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigar¥Varunki Umowy zatznikami,

9) Protokdty z préb, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakad,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robét,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakdci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeuaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bda prowadzone wg wymagaProgramu (Systemu) Zapewnienia Jado

Dokumenty te bdg wymagane podczas Odbioréw i PrébfiSowych Robot. Inspektor Nadzoru powinien énie
nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwane z realizagj Umowy ledg przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkiebkird protokoty, przechowywane w upadkowany sposéb

i oznaczone wg wska#dnspektora Nadzoru powinny byrzechowywane tak diugo, jak to zostanie przezyblie
zalecone. Wykonawca winien dokonyévav ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czashiwizacii,
réwniez na nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyt zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanegadgstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Umomwjednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymagranWarunkéw Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Rolgrminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kgizki Obmiaru.

Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w Przedmiarze Robét lub innejsciz
dokumentaciji oraz w Specyfikacjach Technicznychavimlnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru réarpé.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwic Inspektora
Nadzoru.
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7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatéw

Obmiar rob6t bdzie okrédlat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego spretu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w ni jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolg@lhlzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
Robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawieniengsciowych faktur, a take w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleds wykonywane w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robodt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega Kmowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbidr takich Robot ¢mizie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotéévalanej czsci Robét do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisenf@biér kzdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj
jednak nk w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ Robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
= dostarczonych przez Wykonaga@okumentéw potwierdzggych jakaé¢ i zgodndé wykonanych robét
z Umowg, takich jak: raporty z préb, inspekcji i bagatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodud z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie im@kumenty
niezkxdne dla zaakceptowania robaét,
= przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspdiajia i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nafesporzdzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykee i inne
osoby uczestnigre w odbiorze.
W protokdle odbioru rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, naley poda& przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisa istotne dane, mage wplyw na przysateksploatag, trwatas¢ i niezawodné wykonanych robot:
= zgodna¢ wykonanych rob6t z dokumentagjrojektowva,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typaaze,
= technolog¢ wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokétu nalgy zahczye wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykogaweaz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzétokédu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robd6t zamiyah i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystpieniem o Cgsciowa Platné¢ Wykonawca zgtosi do odbioru gxiowego wszystkie roboty, ktérych
Ptatn@g¢ ma dotyczy. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadguisianymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczcymi odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu. Roboty zostaruznane przez Inspektora Nadzoru
za podstaw do wyshpienia o Przdégiowe Swiadectwo Platnéci wytacznie, kiedy przeprowadzony odbior
czgsciowy da wynik pozytywny. Protokét odbioru rob6t Whnawca dajczy do wysipienia o Przdgiowe
Swiadectwo Platngi. Jezeli w zakres rob6t stanowdych podstaw wystpienia wchodg roboty poddane odbiorom
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uprzednio Wykonawca zgdzy do wysjpienia protokéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbiorugziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglriovynikajacych z Umowy.

8.3. Odbidr koncowy i przejecie roboét

8.3.1. Wymagania ogélne

Warunkiem przysfpienia do Odbioru Kacowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzevastpujacych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawc
1) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw.
2) Dokumentagj projektowa podstawosvz naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodaskgesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotycgce stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolgm B
b) certyfikat zgodnéci
c) certyfikaty zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat
d) deklaracja zgodngi producenta wyrobu z PN lub aprop&tchniczi
e) swiadectwa jakéci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw rob6t zandsagh i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow gziowych.
5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonamkanatow.
6) Operaty geodezyjne w ukladzie xyz dla kolektorGwezhych,
7) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i elspi.
8) Rysunki na wykonanie robét towarzgysgch (np. na przelenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wdicielom uradzen.
9) Protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wWggamez instytucje zagdzapce drogami.
10) Oswiadczenie wicicielow posesiji na ktorych roboty byly prowadzone teren zostat przywrdcony do stanu
pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokutaejn
11) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p.1.7.1
12) Wszelkie inne dokumenty niegiine do uytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu na budow

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzarspetnieniu wszelkich wymagydormalnych i gotowéci

do przysgpienia do Odbioru Kacowego. Nadz6r nad przebiegiem sprawdvieadzie Komisja w sktad, ktorej

wchodzt bedzie przedstawiciel Zamawigiego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawaraz inne

osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamaweemjo, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg odbioru Kicowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie komplettiodokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, iSHrawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentow wykonanego upghria, sprawdzenie kompletfgd i poprawndci
wykonania rob6t poprzez weryfikgcjch zgodnéci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-montawych, Polskimi
Normami oraz sztukbudowlan.

3) Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowi@hiJmowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg
sig na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacjach techniczny@hdokumentacji projektowej i
przedmiarze robét. Jest ona ostateczna i wykluazaiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych platrioi.
Cena jednostkowa obejmowkgdzie:
= robocizre bezpgredna,
= wartas¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materialtdbw pommaych niezlgdnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  wartes¢ pracy sprgztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeipr na Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii
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i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datyage oznakowana Robo6t, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty gdarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodademenie posesji,
»  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, aazer, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb oowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obamujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest
ostateczna i wyklucza mibwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie RobOtelylosh f3 pozych
kosztorysow.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczé na Roboty obgte Umowy
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwadjii w Kwocie Umowy.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsigist wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca i
uwzgkdni w Kwocie Umowy.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomozenia dla Inspektora Nadzoru i uwedji ten koszt
w Kwocie Umowy.

9.5. Dokumenty Wykonawcy
Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy raglaja¢ w kwocie Umowy.

9.6. Koszty zwigzane z Informacj na terenie budowy

Koszty zwhzane ze spetnieniem w/w wymagpunktu 1.15 Wykonawca uwzgini w kwocie Umowy.
9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczé

Koszty zwhzane z organizagjruchu i odpowiednich zabezpieézé sygnalizacji Wykonawca uwzglni w
odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, pdhd®nawca i uwzgidni w odpowiedniej pozycji
wycenionego Przedmiaru Rob6t.,, natomiast oplatyum@eszczenie upzizeh w pasie drogowym po stronie
Zamawiagcedo.

9.9.Koszty tymczasowych zgf dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zgia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej ereniach prywatnych Wykonawca
uwzgkdni w kwocie Umowy natomiast stabna¢ przesytu jest po stronie Zamawieggo.

9.10.Roboty rozbidrkowe

W cenach jednostkowych dotyrz/ch rob6t rozbidérkowych natg uwzgkdni¢ migdzy innymi koszty:
= rob6t tymczasowych niezbnych dla dokonania demoatai/lub rozbiérki,

demontau i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z i6gb i/lub demontau,

segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demanta

usunkcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatéydaipch Zamawiajcemu,

= uporzdkowania Placu budowy.

9.11.Koszty wycinki drzew i krzewéw

Wykonawca ponosi koszty zgaane z wycink drzew i krzewow i ich utylizagj zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Decyzji na usurcie kolidugcej zieleni a ich koszt uwzglni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru
Robat..

9.12.Koszty Prob Koncowych

Koszty zwizane z wykonaniem Prob Keowych, Wykonawca uwzedini w kwocie Umowy.
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10. DOKUMENTY ZWI AZANE
10.1.Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpie¢atdwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpiedéastdwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiedéastwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczestwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
1AZz2:2(01

10.2.Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2006/156/1118 z @d. zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U1Ns, poz. 1229).

= Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjneogeaficzne (Dz.U. 00.100.1086)

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczneamnigae. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DR&ItJ62 poz. 628 z 2001r. z pd. zm.)

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okrélenia rodzajow przedsiziet
mogcych znacgco oddzialywa na s$rodowisko oraz szczegolowych uwarunk@wazwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiwziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu reodowisko (Dz. U. z dnia 3
grudnia 2004 r.)

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce riemciciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 zzpdejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wenga 2004 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaudi@mdcia na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budoyyDz. U. Nr 120 poz. 1127).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji dotygeej bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika budowy, maoniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajpcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czygtigeodezyjnych obowkujagcych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r wapie standardéw
technicznych dotyegcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemiorimacii o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

= Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdrsa 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200dr. 38,
poz. 455).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegdtowwgimaga jakim powinny
odpowiadé dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoymerskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002jennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

= Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawigstalé
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tetoych (Dz. Unr,126 poz.839)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekéw (Dz.U.
2006/123/858).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie naley speiné przy
wprowadzaniusciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegoélnie szkodliwych digodowiska
wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@202 r. w sprawie oké&enia przegjtnych norm zaycia
wody (Dz. U. 2002/8/70).
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= Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Rurev sprawie wymagadotyczcych jakaci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewftrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 19994133).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkow gdaania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmmdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 7.35)

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 zpdzm.).

= Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 301

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni. 5. 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére pawyin
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U 68r poz. 288).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn2®. 11. 2002 r. w sprawie najagzych
dopuszczalnych a&ten i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz 01.10.1993r w sprawie bezpietztava i
higieny pracy w oczyszczalniagéhiekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

= Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpigstea i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konsaji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437

= Rozporagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpieéatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agizan technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz. U. 2001/118/1263).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid fnarca 2000 r. w sprawie bezpietziava i higieny
pracy przy ¢cznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/3p8&zn. zm.).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymaga dlasrodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardvsyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
163, poz. 1584).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyevammac geodezyjnych (GUGIK, Zajdzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady komplatoa prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922r).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zarzdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysdlaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne isekagiciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg swymagania dotyegre  wykonania  robot
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych oraz@gmpdarowania terenu na podstawie projektu pn.:

Budowa sieci wodocigowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodocihgu PE Dz160

na odcinku Mystowice — Dziékowice (ul. Dluga)”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji robét przygotowaych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodniekuentacj Projektova i obejmuj:

= wycinke zieleni,

= zabezpieczenie drzew w pohliwykopow,

= roboty rozbiérkowe,

= roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypkasypki, zasypy, korytowanie pod& oraz

umocnienia nasypoéw - zgdane z budowsieci wodocigowych, obiektéw sieciowych
= uporzdkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t budowlangh

Przedmiot zaméwienia ofiy niniejsz Specyfikacg odpowiada naspujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporzdzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidigiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BOWTWIOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
ponizsze okrélenia oznaczaj

- wykopy doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla gdzer instalacji podziemnych lub dla
fundamentdéw oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watalwthatd ziemnych,

- zasyp wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych maganym zagszczeniem,

- przekopy wykopy podtne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i meltyjnych,

— ukopy pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zastayta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntow do wykonania raiErnnych potaone poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpamngbgke od 1m,

- nasypy uytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zagszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zoloy w okrglonym miejscu bez

przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpiejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu  wyréwnanie terenu do zadanyofektem rzdnych, przezciecie wypukidci i zasypanie
wgfebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych hegém¢ do 50 m,

- wskaznik zag;szczenia gruntu - wiellé6é charakteryzujca zagszczenie gruntu, okémna wg wzoru:

Is=Pd/ Pds

gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy element piytowy lub stupowwianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),

- §cianka szczelna  $ciana zlaona z podtanych elementéw (drewno, stal, beton), zaginych w gruntcisle
jeden obok drugiego.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee wigciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechawapia

i skladowania oraz pagiowania z materialami nieodpowiagiegymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S¥:s

grunt z wykopu,

cement,

piasek,

ZWir,

kamier tamany,

kruszywa mineralne,

pale szalunkowe — elementy stalowe walcowane nacgore stali konstrukcyjnej sglowej St3Scu4,
stosowane do budowégian wodoszczelnych,

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcie

nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemeta#owe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki
z profili kwadratowych zamkaetych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtdoste (wypetnienie bram
i furtek zamkn¢tymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stabh ocynkowana i powlekana o wysékb
min 2m.

Wszystkie materialy i uggzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonymiezazed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdto
informacje dotycace zrédita wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odfednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vowaittwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowiddaru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeltami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST stosd@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,&prz

= koparki samobiine: chwytakowa i podgbierna 0,25+1,20 fn

spycharka gsienicowa 100+250 KM,

gtebiarka samobia chwytakowa 0,80+1,203n

réwniarka samobiama 10+16

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

ptyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania vetgnego i powierzchniowego wykopéw,

itomieszarka cyrkulacyjna z porap przewodami ttocznymi,

ciggnik kotowy,

samochod dostawczy,

samochdd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertéw o dhigbdo 100m dla zakresuednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga: Parametry smtu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych roboét. Spitzuzywany do realizacji robét powinien byggodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacithirielogii robot, ktéry uzyskat akceptadpnspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sptz budowlanego i urglzen stosowdé nastpujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochdd dostawczy, skrzyniowy,

= samochdd ezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

= samochdd ezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sptu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakasé robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem — projektem organizacji i technologiigiptktory uzyskat akceptagjnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedém formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogoine”.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przgi&niem do rob6t na danym odcinku spmiz dokumentagj
fotograficzry istniegcych obiektow w pasie prowadzenia robét wraz z ewpisich stanu technicznego ze
szczegoblnym uwzgtinieniem wszelkich zarysowa uszkodzé.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét budowlanyc

Wykonanie rob6t powinno odbywasie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teidzme Wykonania
i Odbioru Rob6t” wydane przez ITB, a tak z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szd#egsci nalezy
stosowé wytyczne zamieszczone pas;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Tras: projektowanych ruroggow i obiektow sieciowych wytycZyna podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzgkdniajgc faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na st wykonanych przekopow kontrolnych.
Usytuowanie trasy ruroggéw w terenie, gdzie brak jest statych punktow daamia, wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatkwadratow.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Warunki ogélne

Roboty zwjzane z usugtciem drzew i krzewdw obejmajkarczowanie krzewdw oraz wywiezienie gatpoza
teren budowy na wskazane miejsce. Nie przewidigenszliwosci spalenia pozostadoi po karczowaniu na
miejscu budowy. Teren powinien byoktadnie oczyszczony z pozostat po karczowamalinnosé istniepca w
bezpdrednim gsiedztwie robot, nie przeznaczona do ustiai powinna by przez Wykonawg zabezpieczona na
czas wykonania robo6t. Zai roslinnosé nie przeznaczona do karczowania zostanie uszkadaaez Wykonawew
trakcie robot, powinna léy odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakeepty przez odpowiednie wiadze.

Warunki wykonywania prac wasiedztwie drzew istniegcych

W czasie wykonywania prac budowlanych w zgsi koron drzew nagpuje pogorszenie warunkéw bytowych

drzew co w konsekwencji nae prowadzi do zahamowania wzrostu lub obumierania. Wazii z tym nalgy

zachowé szczegO6la ostraznosé (gtdwnie podczas prac zgzanych z wymiam nawierzchni). Prace w promieniu

réwnym promieniowi korony drzewa + 1 m powinnythyykonane z zachowaniem ngstjacych zasad:

- wszelkie wykopy naley wykonywat recznie

- nie przeciné korzeni gtéwnych, dopuszczalne jest przecinaniedwi o srednicy pontej 2 cm, uszkodzone
korzenie nalgy przyci¢ prostopadle do diugoi i zabezpiecz§ preparatem grzybobdjczym

— odkryte korzenie drzew mugzdy¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem nigktrgch warunkéw
atmosferycznych tak by nie dafmic do ich przesuszenia lub przemaezia

— w zasegu korony drzewa nie wolno parkotvaprztu, sktadowa materialtéw budowlanych i ziemi.
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5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi og6lne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obgjmykonanie i zasypanie wykopOw pod ruragi sieci
wodochgowej oraz obiekty sieciowe. Przed przpstniem do robét ziemnych nalewykona niezledne badania i
opracowania projektowe geotechniczne.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o matej néncsici, wysepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektowdiegaj, po konsultacji
z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykopy naley prowadzé zgodnie z projektem organizacji i technologii rbin& czas budowy zaproponowanym
przez Wykonawe i przediczonym do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmoaaggm Robo6t.

Drogi transportu urobku ziemnego ngleutrzymywa w nalezytym porzidku i sprawnéci. Grunty przewidziane do
wbudowania w nasypy podlegajcenie przydatrizi zgodnie z wytycznymi obowzujacych Norm Technicznych.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oratailagje naley zabezpieczy przez destrukcyjnym dziataniem
wody przez ujcie i odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz wykme odpowiednich instalacji odwodnie
wgtebnych tymczasowych. Dob6r i zdoktodo odprowadzania wody przgymi systemami odwodnienia nale
okresli¢ na podstawie oblicZehydrologicznych opracowanych przez uprawnioneguags.

W przypadku przerwania ewentualnych istpégch drenay nalery je odbudowé Na terenach, gdzie wygluje
humus nalgy go zdpé¢ i, po zasypaniu wykopu utgé ponownie. Po zakmzeniu robot ziemnych nale
zdemontowa instalacje odwadniage wgkbne oraz umocnienia wykopow. Po zakpeniu rob6t zasadniczych,
teren naley uporadkowa® i odtworzy do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty nglgprowadzé zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

5.2.2.2. Zdj ¢cie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdja naley zgarnigd warstwami na odklad, a naphie fadowd na srodki transportu
(bez zanieczyszchp

Humus przeznaczony do wywozu nsle transportow& samochodami — wywrotkami na sktadowisko
z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odkiad i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowymdazie wykonywane przy ayciu sprztu mechanicznego lubzeznie.
Metoda wykonania robotecznie lub mechanicznie powinnadgostosowane do gdokasci wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych, istniggej infrastruktury technicznej, wymaganstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego
sprztu Wykonawcy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne gszamieszczone w Specyfikacji Technicznej ST-00 gk#.3 Wymagania Ogolne.
Koszty robét tymczasowych nie podlegadrcbnej zaptacie i g traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe
wykonanych robot.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

SzczegoOlowe zasady ustalania geotechnicznych wawinlkosadowienia obiektéw budowlanych ckae

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Przestalenie geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumsie zespét czynnéei zmierzazcych do okrélenia

przydatndci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanyclkzgzegodlnéci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieniakibw budowlanych obejmuje:

= fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= okreslenie n@nosci i statecznéci podiaza gruntowego,

= ustalenie i weryfikagj wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego t@a@igruntowego w rinych

fazach budowy i eksploataciji,

ocere statecznéci skarp, wykopow i nasypOw oraz ich zabezpieczenia

wybér metody wzmacniania podi gruntowego,

ocere oddziatywania wéd gruntowych na budewl

ocere gruntdw stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelnigjych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh ustala giw celu uzyskania danych:

= dotyczcych budowy i parametrow geotechnicznych pedigruntowego wspoétpracigego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanyohdt,

= umazliwiajacych rozpoznanie zagren mogicych wysapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku,

= wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zapmjedtia i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwiebiektow budowlanych, wykonujeesanaliz i ocere

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologieinzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotygaych badanego terenu i jego otoczenia. Wzzaléei od potrzeb naley:
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= przygotowd program badageotechnicznych w terenie na potrzeby projektoarabiektu,

= wykona& badania geotechniczne w terenie obejioeijw szczegolniei:

= matdsrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,

= sondowania dynamiczne i statyczne,

= badania presjometryczne i dylatometryczne,

= badania georadarowe i elektroporowe,

= badania dynamiczne gruntow,

= odkrywki fundamentow,

= badania wodoprzepuszczadobgruntdw i konstrukcji ziemnych,

= badania wéd gruntowych i ich oddziatywania na karstje,

= badania na poletkach @miadczalnych,

= wykona& badania geotechniczne w laboratorium, obegerijv szczegolniei:

= badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznychsaitaosci gruntéw,

= badania chemicznych wewosci gruntow i wéd gruntowych,

= badania prébek gruntéw ulepszonych i materiatévtosasvanych do ulepszenia poghogruntowego,

ustalt wzajemne oddzialywanie fundamentéw obiektu budoedm i podtaa gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym lpn@ obcizenia gruntu, pali i fundamentow,
= wykona inne czynnéci geotechniczne, jak:

- prognoz zmian wigciwosci podiaza gruntowego,

- obliczenie nénosci, statecznéci i osiad@ fundamentow,

- ustalenie danych niezbnych do zaprojektowania fundamentéw,

— okreslenie szkodliwéci oddziatywa wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobdwrepiwdziatania
tym zagraeniom,

— okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszaagiektu wznoszonego i obiektowssednich oraz
gruntu, niezbdnych do rozpoznania zagen mogycych wysgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynngi wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych wadw posadowienia obiektéw budowlanych
jest uzaleniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kateggbtechnicznej obiektéw budowlanych, kategori
geotechnicza ustala si w zalenosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéwngukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztafcei drgan, stopnia ziéondsci oddziatywania, stopnia
zagraenia zycia i mienia awas konstrukcji, jak réwnie od wartdci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrazenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia dabiekbudowlanych opracowujeesiv formie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigicych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstewia projekcie zagospodarowania terenu didine zostaly
przez uytkownikOw orientacyjnie. Brak jest szczegotowycangich o ich zagbieniu. W zwizku z powyszym
przed przystpieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkryvkektrolnych dla dokladnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych st na trasie kanatow i przewodow.

W przypadku znaegych ré&nic w usytuowaniu poziomym i wysokgiowym przewodéw w stosunku do ztmych
w projekcie, mae zaf¢ konieczné¢ korekty niwelety projektowanego rurgagu. Maze to réwnie dotyczy
usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragju na pewnych fragmentach jest aiiwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenidzpmnego.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscactystapowania urgdzen uzbrojenia
podziemnego, naly recznie wykona przekopy kontrolne w obecém przedstawicieli Wytkownika
wystepujacych uradzer, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpduialnd¢ prawry i materialy za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za eweastuazkodzenia istniggych uradzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w pobitu urzdzen i instalacji uzbrojenia terenu naleprowadzé pod nadzorem aytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obemijacymi normami pastwowymi i bramowymi. Uzbrojenie podziemne
zaréwno docelowo jak i na czas robét agleabezpieczy.

W przypadku naruszenia lub przerwania isyuggh przewoddw lub instalacji Wykonawca winien belocznie
powiadomé o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu naly zapewnté statecznét scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztatho al
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkadskiaj zabudowy i w pasie ulic winny bywykonywane
odcinkami, jako wskoprzestrzenne o pionowysbianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem %0§runtu
na sktadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzierobocza midzy rum asciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi

= dla DN 150-350 - 0,25m
= dla DN 350-700 - 0,35m
= dla DN 700-1200 - 0,45m
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= dla DN powyej 1200 - 0,50m

Szerokdé¢ wykopéw winna by suny szerokdéci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po wtstronach
przewodu.

Odwodnienie wykopdéw przewidziano poprzez odpompoaryw za pomaginstalacji igtofiltrowe;.

5.2.2.7.1. Dokladna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegeg p&niejszemu zasypaniu najewyznaczy przed przysfpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byykonane z doktadriaig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wicksze ni +/— 10 cm. Rénice
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawdzie wykopu nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy pomiarze fat
3-metrowy.

5.2.2.7.2. Umocnienie wykopow

Wykopy wykonywé, jako wgskoprzestrzenne éciankach pionowych obustronnie obudowanych wypnaskab
ptytami stalowymi.

5.2.2.7.3. Postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczrsoi budowli osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,
zrédto) naley:
= wstrzyma& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska dlij¢o konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa zabezpiecZybszar zagtmny ruchami gruntu przed depem ludzi,
= zabezpiecz§ miejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukigmyntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpaiki lub drobnegawiru),
= zawiadomé projektanta, ktoéry powinien okdie¢ przyczyny zjawiska oraz ustélsrodki zaradcze, a 8 to
konieczne naley zasegng¢ rady ekspertow.
5.2.2.7.4. Wymagania odrimie doktadnéci wykonania wykopéw
Odchylenie rzdnych koryta gruntowego od gdanych projektowanych nie powinno dywicksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie st rézni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mié wiekszych wkésnie¢ niz 10 cm.
5.2.2.8. Odwodnienie terenu robo6t i zabezpieczenie przed dépvem waod
Roboty, dla ktérych wymagane jest okemie zwierciadta wody gruntowej to:
- wykopy liniowe sieci,
- umocnieniecian wykopow,
- monta rurocigow,
— zasypy wykopow,
- wykopy obiektowe.

W trakcie prowadzonych robét na poszczegoinych radaih wykopdw zawodnionych musi dyrowadzone
pompowanie bez przerwy. Pompowanie dlademo odcinka rozpogz wyprzedzajco co najmniej 2-3 dni.
Zaprzestanie pompowania wykonytvatopniowo, 1-2 dni, nie gwaitownie, co mogtoby¢bgrzyczyrn zmian
gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca musi posiadé peiny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne odwodnienie wykopu podczas
prac budowlanych.

W przypadku okreséw dtugotrwatych iintensywnychadpw lub stanéw powodziowych odwodnienia nie
przewiduje sj. W takich okresach, roboty naleprzerwd.

Ze wzgkdu na wystpowanie w wykonanych otworach geotechnicznych wathigwych (otwér nr 1) wykopy
liniowe i obiektowe nalgy odwadni& przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej dwgdowej.

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscaglonywanych otworéw wiertniczych, w lutym 2023 r.
stwierdzono poziom wéd gruntowych o charakterzeonapym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom witd
gtebokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacja poziomie intensywnychg&zear na
gkebokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

Wahania wod gruntowych medy¢ zwiazane gtdwnie z poziomem wod rzeki Przemsza i mzyejs lokalnych
ciekbw/rowéw ,bez nazwy” (w przypadku kontaktu hgdlicznego warstw wododonych z wodami
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powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu odsdowdd opadowych infiltrujcych w ghb profilu gruntowego
(rejon otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny @ilbywa tylko w obrbie warstw lepiej przepuszczalnych
serii nr 1l. Regularne wahania o wyreym cyklu rocznym, charakteryzujsie wiosennym wezbraniem
przypadajcym na marzec i kwiecke z p&niejsz znizkag w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda walhaie
powinna przekracZal,0 m (w ramach serii nr 1l). W okresie letnim ¢eym) poziom wod mee by¢ nizszy od
przecttnego. Obecny poziom (luty 2023) nafeuzna jako da¢ wysoki.

W otworze nr 1 stwierdzono intensywngesenia na ghbokasci 0,8 m ppt z ktérych woda stabilizuje; sia tym
samym poziome.

Nalezy zaznaczy, iz w zaleznosci od intensywnéci opadéw atmosferycznych oraz roztopdw, mpgjawia sie
nowe gczenia 0 ranej intensywnéci i na r&nych gkbokdsciach (szczegdlnie na stropie gruntdéw spoistych
staboprzepuszczalnych).

Nalezy wzig¢ pod uwag fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej styedi wykonano punktowo.
Nie mazna wykluczy innej budowy geologicznej oraz warunkédw hydrogegadznej w pozostatej efci
projektowanej inwestycji, w strefach pozaotworowych

5.2.2.9. Zasypywanie wykopdw — zagszczenie gruntu

Nalezy podp¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania véykopie przemiéci¢ lub nie uszkodZi rur.
Nie wolno wywa¢ zagszczarek w odlegkei mniejszej nt 30cm od rur i zczek. Zhcza na przewodach
cisnieniowych powinny b§ odkryte do chwili zakficzenia préby szczeldoi.

Grubdici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczejgal wierzch przewodu powinna wynfsto najmniej
25cm. Materiatem zasypu w aibvie strefy niebezpiecznej powinny dpiasek z zagszczeniem mechanicznym
w strefie przewodu do uzyskania stopniaggagzenia na poziomie waéth minimalnej 97% wg Proctor’a.
Niezalenie od materiatu rur, ze wzglu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeatamocnienia
wykopu naley zachowd nastpujacy sposob ich wykonania:

- obsypk wykonywa warstwami z jednoczesnym demai@an umocnienidcian przydennej ezci wykopu;

- zagszczenie warstwy obsypki nalewykona po demontau pasa umocnienia w jej attnie;

— po zagszczeniu pierwszej warstwy ugt kolejrs, zdemontow&umocnienie w jej olabie, zgscié itd.
Zasypanie przewodéw przeprowadzawitrzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodohvy wyhczeniem odcinkéw nagtzach,

— etap Il - po prébie szczelsa (cisnienia) zhczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miajbca
pofaczen,
— etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, stveami z jednoczesnym zgggczaniem i rozhidek

umocnie $cian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywasic wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nieligzymi nz 20 cm
z sukcesywnym zagzczaniem. Generalnie przewidziano zasypgkRnatéw gruntem z wykopow za vgikiem
kanatow znajdujcych s¢ w nawierzchniach utwardzonych oraz obiektéw siegich tj. zbiorniki retencyjne czy
komory, do ktérych zasypki nalg uzy¢ grunt przepuszczalny, niewysadzinowy.
Do zagszczenia gruntdw nalg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory gganym prowadzeniu,
piyty ubijajace w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy zaggczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu.
Przed przysipieniem do profilowania podie@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaczdalezy
usury¢ btoto i grunt, ktoéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeniPo oczyszczeniu powierzchni poho ktére ma b§
profilowane, naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rdnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrb
wyzsze ni projektowane radne podiga.
Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulciénpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowdé
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych
i wartosci wymaganego wskaika zagszczenia.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry niedbie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inspektora.
Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadueku miejsca roziadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowbgpnuje take ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy deie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci szczegodln
uwag; na ich dopuszczalne obgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgstoNykonawca zastosuje
odpowiedniesrodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszenigemi przez opony wihasnyckrodkéw
transportu lub &dzie je regularnie oczyszczat.
Po ukaiczeniu zasypywania wykopu teren rigi@rzywrdct do stanu pierwotnego.
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W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uadigjhjac obowizujgce przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym gostvanie z masami ziemnymi lub skalnymigé s3 usuwane
lub przemieszczane w zywku z realizagj inwestycij,

- aktualizacf z wtasciwymi instytucjami uzgodniei decyzji, ktore stracity wanoi¢ a byly podstaw do wydania
pozwolenia na budogv

Wykonawca winien uwzgtini¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty zedéwanie odpadowsmieci

i niebezpiecznych odpadow.

Wykonawca uwzgldni w nawierzchniach utwardzonych pelwvymiare gruntu, na grunt ktéry pozwoli uzyska

nosnos¢ G1.

W przypadku odspstw warunkéw gruntowych olkdlenych dla posadowienia, nale wstrzyma& roboty

i poinformowa Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzd, sieci uzbrojenia

Roboty rozbiérkowe naly realizowd w sposdb zapewnigy optymalny odzysk materiatow, ktére ama
ponownie wbudow& Zakres i technologia wykonania robét w zakresieebrania drog i ulic mugzy¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi oklenymi przez wtaciwy Zarzyd Drog i zgodnie z Ustayvo drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz.)888rybie Decyzji.

Rozbiorka ogrodze — elementy stalowe zdemontoivarzez cg¢cie palnikiem i zlay¢ w miejscu sktadowania.
Wykopy zasypé

Odpady uzyskane z rozbiorek stangwitasngé Wykonawcy i do Wykonawcy natg ich zagospodarowanie
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu

5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu mnaldany obszar upgimaé, utozy¢é warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysiat trawne.

5.3. Zakres wykonania rob6t przygotowawczych i ziemych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew i krzewéw

Roboty zwjzane z usugtciem drzew i krzewdw obejmajkarczowanie krzewdw oraz wywiezienie gatpoza
teren budowy na wskazane miejsce. Nie przewidigenszliwosci spalenia pozostadoi po karczowaniu na
miejscu budowy. Teren powinien byokladnie oczyszczony z pozostat po karczowaRidlinnosé istniegca w
bezpdrednim gsiedztwie robét, nie przeznaczona do ustiai powinna by przez Wykonawg zabezpieczona na
czas wykonania robot. agi roslinnos¢ nie przeznaczona do karczowania zostanie uszkadaaez Wykonawew
trakcie rob6t, powinna léy odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeegty przez odpowiednie wiadze.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykona nasgpujace roboty ziemne:

- Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i ramionych wykonywane mechanicznie i/lub
recznie na odklad, instalacje odwadn@g, szczelne umocnienigcian wykopdéw, zabezpieczenie
istniefacych instalacji, wykonanie kladek dla pieszych.

- Wykonanie wymiany gruntu lub wzmociie wykorzystaniem geowtéknin.

— Dostawa kruszywa ihoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania.

— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek epsych rurocigéw/obiektow w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotgazne.

— Odbudowa przerwanych dretya

— Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkladu, gmgzenie warstwami, likwidacja instalacji
odwadniagcych i zabezpiecze

- Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko.

Wszelkie prace w gsiedztwie istniejcego uzbrojenia naly prowadzé pod nadzorem kytkownika wiw
uzbrojenia. Wszelkie zlienia i skrzgowania projektowanych ruragéw z uradzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona zgodnie z normp PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentugfrzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykanatasnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracgwa
projekt techniczny przebudowy. Przed prapgniem do prac przyayciu sprztu mechanicznego pod IiniwWN

i w odlegtasci poziomej mniejszej ni 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winiengodné
szczego6towy harmonogram rob6t w Rejonie Wysokicpibta W harmonogramie natg pod& planowane terminy
prac wraz z wykazem pragoych oséb i kierownikiem rob6t, maksymalne vegsipracujcego spretu oraz zleci
ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

O rozpoczciu robét w pobliu urzdzer nN i SN, naley powiadomé Wiasciciela Sieci.
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5.3.3. Przetozenie niezinwentaryzowanej sieci wodoggowej

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanitrakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych wodocigéw.

5.3.4. Przetozenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych kanalizacji.

5.3.5. Przelazenie niezinwentaryzowanej sieci gazowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych gazocigow.

5.3.6. Przelozenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycarch

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanitrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych kabli.

5.3.7. Przetozenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnyb

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanitrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych kabli.

5.3.8. Przetozenie niezinwentaryzowanych sieci cieptowniczych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanigakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji kolidujcych cieptocigow.

5.3.9. Odtwarzanie istniejacych odwodniai

W rejonie projektowanych robdt mggwystpi¢ niezinwentaryzowane odcinki odwodhie W zwigzku

z powyzszym naley przyja¢ konieczné¢ odtworzenia odwodnie naruszonych podczas budowy. Uszkodzone
elementy odwodnienia istnigiego naley odtworzy w sposdb umdiwiajacy ich prawidiowe funkcjonowanie.
Dokfadny zakres tych robét ustalony zostanie wdigkobdt wykonawczych po ustaleniu dokladne; |aaadji
kolidujacych odwodnié.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegélne

6.2.1. Materiaty

Badanie materiatow zaytych do wykonania robot ngguje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych wkpie 10 ST. Badania przydatoo gruntow do budowy
nasypu powinny b§ przeprowadzone na prébkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegadrédta. W kadym badaniu naley okreili¢ nastpujace wiaciwosci:

= skiad granulometryczny,

zawartd¢ czesci ograniczonych,

wilgotnos$¢ naturalmn,

wilgotnos¢ optymalny i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,

granice ptynnéci,

kapilarna¢ bierng,

wskaznik piaskowy.

6.2.2. Kontrola jako sci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy tgledwniez
przeprowadzenie préb i batlatanowicych podstaw odbioréw Robét.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkziwych STWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, giyrmy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceegte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawaglbie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
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bada jak najszybciej, nie giiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadd Wyniki

bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaebitug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed pypieniem do pomiaréw lub baflawWykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminiemfou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopow nalg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztaltu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy dokladitowykonania nie przekracza tolerancji podanych wiTodpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych naleprzeprowadz wg nasgpujacych zasad:

= robocze punkty wysoksiowe naley sprawdzt niwelatorem na calej diugoi budowanego odcinka,

= wyznaczenie nasypow i wykopéw najesprawdzé tasmg i szablonem z poziomicco najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budeych watpliwosci.

Inspektor Nadzoru mi® pobierd probki materiatdw i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy sgsniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatdkowych bad@d albo oprze

sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych bada i pobierania prébek poniesione zostan

przez Wykonaweg.

Badania innych robot przeprowadzorgglow celu oceny spetnienia wszystkich wymagityczcych wykonania,

a w szczegOlriei:

= zgodndci z dokumentagj projektove i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dolkatacii
powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robo6t. Wszystkie gaizenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdjceptacii
Inspektora Nadzoru i mugposiada wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST i ujmuje wdaie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee Odbioru Robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogomaikt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysfpienie robo6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Sposob vmghoa i zakres czyndo sprawdzajcych kydzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory casciowe

Ogoblne zasady odbioréw giciowych opisanegsw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Ponadto proces odbiorgdizie obejmowat:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresmmetndci i uzyskanych wynikéw bada
laboratoryjnych,

= sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgdédinb dokumentagj projektow,

= sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wdg wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogéine”.
Zgodnie z Dokumentagjnalery wykon& zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatR&¢ nalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badléaboratoryjnych.
Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkamnaza jednostk obmiarova ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowejlbie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej i
przedmiarze robét. Jest ona ostateczna i wykluazdiwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatroi.
Cena jednostkowa obejmowkedzie:

= robocizre bezpdredni,
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ST-01/14

wartas¢ zwytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlednych do wykonania
rob6t a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezedpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdeenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datjee oznakowana Roboét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzaer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,

koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodademenie posesji,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agtizen, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,

= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obamujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza niliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteiyish & pozych

kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-0248(
PN-B-044:2
PN-B-04481
PN-B-0449:
BN-77/893-12 6
PN-B-06050

PN-B-06050:199
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:199
PN-EN-932-1:19¢9
PN-S-02205:199
PN-B-024¢
PN-78/B-0671¢

10.2. Inne

Grunty budowlane. kreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntc
Grunty budowane. Badania polow
Grunty budowlane. Badania prébek gruni
Grunty budowlane. Oznacnie kepilarncsci biemej.
Oznacznie wskanika zagszczera cruntu
Roboty ziemne budowlane. Wymagania wremik wykonywania i badania przy
odbiorze
Geotechnika. Roboty emne. Wymagania ogol
Kruszywa mineralne Piaski izwiry filt racyjne.Wymagania techniczi
Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ado nawierzchni drogowychZwir
i mieszank
Kruszywa mineralne. Kruszywa turalne do nawierzchni ogowych. Pisek
Badania podstawovch wiasniéci kruszyw. Metody pobraria probek
Drogi samochodowe. Roty ziemne. Wymgania i badani
Grunty budowlane, oké&enia. Podziat i opis wuntow
Kruszywa minerlne. Eadanis

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.62lpoz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbb Roboty Ziemne - ITB
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ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02/3

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyegce przebudowy sieci wodagjowej, ktére
zostanm wykonane w ramach inwestycji pn.:

Budowa sieci wodocigowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodocagu PE Dz160
na odcinku Mystowice — Dziékowice (ul. Dluga)”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia prac zwizanych z wykonaniem sieci
wodochgowej wraz z przyczami w ramach niniejszej inwestycji..

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zamowienia oliy niniejsz Specyfikacg odpowiada naspujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspdélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007r:

45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowgciggéw, chgéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og0lne

Ogodlne wymagania dotygeze wigciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechawapia
i skladowania oraz pogiowania z materiatami nieodpowiaglegymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2.2.  Wymagania szczegolne

2.2.1. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tligcych przedmiotem niniejszej S%:s

2.2.1.1. Przewody

Przewody sieci wodogigowej

Wodochg naley wykona z rur PE100 RC SDR11 — ze wgdl na maliwos¢ wystpienia deformacji terenu
spowodowanych planowareksploatag gornicz.

Rury musz by¢ wykonane w 100% z surowca pierwotnego PE 100RCdoelatku jakichkolwiek domieszek czy
regranulatu.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostanigéwiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204)
zawierajcego wyniki bada kontroli odbiorczej poriszych widciwosci.

. Zmiana wartzi masowego wskaika szybkdci pitynigcia MFR wywotana przetwérstwem nie a0
przekracza +20% wzgbdem wartéci pocatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnidNzBN ISO 1133-
1)

. Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotmm (np. rury, ksztattki) oznaczony w temp. 210Zgodnie z PN-
EN 728 lub ISO 11357-6 nie me by¢ mniejszy nk 50 min

. Wydtzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/6360-3 nie mée by¢ mniejsze ni 500%

Rury musz posiada opinie GiG do stosowania na terenach gorniczych do IV kat
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ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02/4

Armatura
Armatura musi posiadaopinic GiG do stosowania na terenach gérniczych do IV kat

Zasuwy kotnierzowezeliwne rownoprzelotowe, z rglikim uszczelnieniem (DN50-200)

cisnienie nominalne PN16

gtadki rowny przelot bez gniazda

miekkouszczelniajcy klin z opré&nieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty zewtmz i wewrtrz
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z gymitha

prowadzenie klina przy ayciu slizgbw wykonanych z POM o wysokich wiswosciach slizgowych,
zapewniajce dtugotrwagd prae i niskie momenty obstugowe

korpus i pokrywa wykonanezeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 24@ walcowanym polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z magizu o malej zawartei otowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie usdicami
typu O-ring (min. 4 O-ringi)

tozyskowanie wrzeciona za pompaiskotarciowych podktadeklizgowych z POM, zapewnigfe niskie
momenty obstugowe

mocowanie tayskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagngtostanowice dodatkowe
zabezpieczenie antykorozyjne

pokrywa z PE zabezpieczaf tazyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem

sruby faczace pokryve z korpusem z them walcowanym o grdeie széciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone
i zabezpieczone magalewovy

wymienna w catym zakresigednic naketka klina wykonana z magizu niskootowiowego CuzZn40Pb2,
zgodnie z najnowszymi przepisami dotyocgmi kontaktu materiatéw z wadpitng

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

klasa szczelnmi zasuwy A

zabezpieczenie antykorozyjne (weytra i zewrytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewnigce minimala grubag¢ powtoki 250 pm, przyczep¥é min. 16 N/mm2,
odpornd¢ na przebicie metadiskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami ja&ktowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jak&i RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réeweznym
dokumentem wystawionym przez iymiezaleng jednostk badawcz - dla produktu i procesu)
wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:

Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptodekjo,

stopie przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddé&a 2%, zgodnie z PN-ISO 8501-1
10-letni okres gwarancji do wody

Zawor napowietrzaro-odpowietrzajcy, do wody 2", DN50

przylcze kotnierzowe DN50

cisnienie robocze 1-16 bar

cisnienie prébne 24 bar

wykonany w catéci z materiatéw odpornych na korezj

samoczynnie dzialggy

korpus, przyicze i ptywak z POM (ochrona przed promieniowanidimafioletowym dzeki kotpakowi z
PE)

uszczelka zaworu z elastomeru

gniazdo z mogdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszpnzepisami dotycgymi
kontaktu materiatow z wagdpitng

maksymalna wydajrié odpowietrzania 3,2 #fimin

powierzchnia przekroju napowietrzania i odpovaatria 900/2 mrh

sito chronice przed owadami ze stali nierdzewnej

zawor dwustopniowy

przylcze gwintowane wzmocnione pieieniem nierdzewnym

10-letni okres gwarancji

Ksztattki kotnierzowe - trojnik i tukieliwne

cisnienie nominalne PN16

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500, epoksydowane

zabezpieczenie antykorozyjne (westrz i zewnytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewnigte minimala grubgé powtoki 250 pm, przyczep§éd min. 16 N/mm2,

Budowa sieci wodoci ggowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodoci agu PE Dz160

na odcinku Mystowice — Dzie ¢ékowice (ul. Dluga)”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02/5

odpornd¢ na przebicie metadiskrona 3000V, zgodnie z zaleceniami jal@mwymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jak&i RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réewweznym
dokumentem wystawionym przez iymiezalena jednostk badawcz - dla produktu i procesu)
wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkciji:

swiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,

Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptodeigo,,

stopier przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddé&a 2%, zgodnie z PN-ISO 8501-1
10-letni okres gwarancji

Wstawka montzowo-demontaowa

cisnienie robocze PN16

przylacza do montau kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16

podwojnie kotnierzowe agtzniki, ktére pozwalaj na wzdhing regulacg w systemach ruroggow
kotnierzowych

zakres zmiany diugai x=+/- 25 mm

korpus kotnierzowy dtugi i krotki zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500/

kotnierz zabezpieczggy ze stali 1.0037

sruby, naketki ze stali ocynkowanej

stopier przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddé&a 2%z, zgodnie z PN-ISO 8501-1

dla wstawek montawo-demontaowych:

zabezpieczenie antykorozyjne (weytma i zewnytrz) poprzez pokrycigywicg epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewnigte minimala grubcg¢ powtoki 250 pm, przyczep8éd min 16 N/mm2,
odpornd¢ na przebicie metadiskrona 3000V, zgodnie z zaleceniami jal@mwymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jak&i RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réewweznym
dokumentem wystawionym przez iymiezalena jednostk badawcz - dla produktu i procesu)

dla wstawek moni@wo-demontaowych: wymaganéwiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,

Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptodek)o,

2-letni okres gwarancji

Kotnierz z odejciem gwintowanym

cisnienie nominalne PN16

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-E)92-2 PN16

odegcie gwint wewmtrzny EN ISO 228: 1”

zabezpieczenie antykorozyjne (westrz i zewnytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniafe minimaln grubgé powtoki 250 um, przyczep§é min. 16 N/mm2,
odpornd¢ na przebicie meted iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami jal@wymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jakwi RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réewweznym
dokumentem wystawionym przez igymiezaléna jednostk badawcz - dla produktu i procesu)
wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:

Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptodeio,

stopieé przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddé&a 2%z, zgodnie z PN-ISO 8501-1
10-letni okres gwarancji

Kotierz redukcyjny XR typ B

cisnienie nominalne PN16

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED)92-2 PN16

gwintowane bolce ze stali nierdzewnej

typ B: bolce po jednej stronie kotnierza

zabezpieczenie antykorozyjne (weytra i zewnytrz) poprzez pokrycigywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniggce minimalm grubag¢ powtoki 250 pm, przyczepdd min. 16 N/mm2,
odporn@¢ na przebicie metadiskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami ja@ktmowymi i odbiorowymi
wynikajagcymi ze znaku jak&i RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réowaznym
dokumentem wystawionym przez iymiezaléng jednostk badawcz - dla produktu i procesu)
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- wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkciji:

swiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,

$wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptogeigo,
- stopieé przygotowania powierzchni pod malowanie wg stadd&a 2%z, zgodnie z PN-ISO 8501-1
- 10-letni okres gwarancji

Kotnierz specjalny - hcznik kotnierzowo-kielichowy do rur PE z funkkcgabezpieczenia przed przesioem rury

- cisnienie nominalne PN16

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

- kielich wciskowy do rur PE i PVC z zabezpieczemigrzed przesuptiem za pomag piercienia
zaciskowego

- kielich z uszczelk wargows z elastomeru

- zabezpieczenie przed przesanem s rury mazliwe poprzez dokyceniesrub mocugcych, niezalgne od
uszczelnienia

- piersicien zaciskowy w kielichu z mosilzu niskootowiowego CuzZn39Pb2, zgodnie z najnowszym
przepisami dotycymi kontaktu materiatéw z wadpitng
- sruby z tbem sz&iokatnym piekcienia dociskowego, wykonane ze stali nierdzewnkj A

- uszczelka ptaska zintegrowana z kotnierzem, gtetaeru

- korpus i piegcien dociskowy zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany

- wszystkie elementy wykonane z materiatéw odpohnnya koroz

- zabezpieczenie antykorozyjne (weytma i zewnytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, zapewnigfe minimala grubad¢ powtoki 250 um, przyczepdéd min. 16 N/mmz2,
odpornd¢ na przebicie metadiskrona 3000V, zgodnie z zaleceniami jal@mwymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jak&i RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub réewweznym
dokumentem wystawionym przez iymiezalena jednostk badawcz - dla produktu i procesu)

- wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkciji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,
$wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptogeigo,

- stopieh przygotowania powierzchni pod malowanie wg stadd&3a 2Y2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

- zakladana trwakg polgczenia musi by nie krétsza i 100 lat co jest potwierdzone Certyfikatem
niezalenej jednostki badawczej

- 10-letni okres gwarancji

Studnia DN1200 z zaworem napowietsraj-odpowietrzajcym

Przewiduje si zabudow studni prefabrykowanej betonowej DN1200 jako studipowietrzajcej w punkcie W4.
Studné odpowietrzajca przewidziano wykonaz typowych prefabrykowanych elementéw betonowyzmajmniej
C35/45 W8 F150 érednicy DN1200 z wiazem wentylowanytaliwnym 0600 i zamkngciem typu lekkiego B125
na terenach zielonych. Studnia powinny odpowdagigmogom normy PN-EN 1917:2004.
Elementy studni stanowi

— dno stanowjce monolityczne pgtzenie kegu i plyty dennej z osadzonymi prggipmi szczelnymi,

—  kregi betonowe @rednicy 1200mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

- plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

— piercienie dystansoweyézone za pomaczaprawy betonowej o grubm warstwy padczeniowej do

10 mm.

- wilaz zzeliwa szarego, klasa dostosowana do gieciia i nawierzchni, z wypetnieniem betonowym i
zamkngciem.

Studnie powinna spetnigponizsze wymagania:
- wysokas¢ komory roboczej (mierzona od p6tki do plyty strom powinna wynosi min. 2,00m),
- dtugas¢ komory roboczej (mierzona wzdiprzeptywu minimum 1,20m),
— elementy 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosptarujnie dotyczy pidcieni
dystansowych),
— w écianach powinny byosadzone podczas prefabrykaciji:
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= stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typukiggo ze stali nierdzewnej luteliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoctdach w odlegtéciach pionowych co 30 cm i
osiach poziomych co 30 cm.

= krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju pizadnego przewodu lub tuleje ostonowe.

Parametry wtazu do studni:
— wyposaone w automatyczny system blokey umieszczony w ramie wiazu,
— zapewniajcy szybkie i tatwe zamykanie pokrywy,
— pokrywa na zawiasie otwiergja st do min. 110°, a blokgga pod lgtem 90° podczas zamykania,
— zamek zabezpieczaly — typu SCS z ryglem stalowym oraz z kluczem mmadiwiajgcym
pozostawienie go w pokrywie w pozycji niezamaj,
- mozliwos¢ instalaciji wkladki antykradziewej.

Kompletna studnia opuszczana jest elementem wigloicavym sktadajcym st z:
— elementu dennego;
— elementoéw paednich;

— plyty przykrywajcej.

W studni odpowietrzaigej przewiduje si zabudow trojnika redukcyjnegozeliwnego DN150/50 z zasuw
kotnierzowgy DN50 PN16 i zaworem napowietrgzep-odpowietrzajcym DN50 PN16 w zabudowie dokomorowe;j.
Armature w studni wesprzena bloczkach betonowych. Wymiary blokéw podporofvystalé na montau.

Wszystkie prace montawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-303-A.

Wihaczenie do isthigcej komory KO.3

Istn. komora posiada wymiary wewgtrene 5,5x4,6m i gbokas¢ 4m. Obecnie przez kompprzebiega wodogg
stalowy DN1600 ktory zostanie poddany przebudoveid®&E Dz800mm. WkEzenie do istn. komory polegacdzie
na dowjzaniu do dwéch projektowanych wg eldnego opracowania zasuw kotnierzowych DN40O.

Przewiduje si wykonanie dwéch odwodnierurociggu oraz dwéch przewoddéw do poboru prébek wody. Aumga
w komorze wesprzena bloczkach betonowych. Wymiary blokéw podporolwystalé na montau.

Wszystkie prace montawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-301-A.

Wiaczenie do istnigicej komory na dziatce nr 726/46

Istn. komora (tunel pod torami kolejowymi) posiagigmiary wewrgtrzne 25,0x1,5m i gbokas¢ 1,5m. Whczenie
do istn. komory polegabedzie na dowjzaniu do istniejcej zasuwy DN150 przewidzianej do wymiany. Wymianie
podlega take odgagzienie wodocigowe PE Dz50 wraz z zasaviDN50 oraz zestawem wodomierzowym DN32.
Armatur w komorze wesprzena bloczkach betonowych. Wymiary blokéw podporolwystalé na montau.
Wszystkie prace montawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-302-A.

Blok oporowy
W wezle W5 proj. wodocjg nalery zabezpieczy betonowym blokiem oporowym — tuk &0Wszystkie prace
montaowe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-CB-000-301-A.

Blok zaprojektowano jakaelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie. Kskztatwymiary bloku zostaly
zaprojektowane tak by zapewrliezpieczn eksploatagj wodochgu i przeniesienie na grunt sit wyptijgcych na
zalomie wodocigu. Poziom posadowienia bloku oporowego ngldostosowé do gkbokasci posadowienia rury
przewodowej w miejscu gdzie konieczne jest zamoatog/bloku.
Doktadne wymiary i ksztatt bloku wedtug rysunku veylawczego. Blok zbrojony wktadkami zbrojeniowymi z
pretéw osrednicy 8 i 12 mm.
Blok oporowy naley posadowé na chudym betonie i 20 cm zmgczonej podsypce piaskowej. Blok oporowy
obsypa piaskiem i zaggci¢ — 20cm ponad blok.
Dane materiatowe:

* Beton C30/37 W8 F150

e Chudy beton C12/18

» Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500)

Wyznaczenie niezloinej powierzchni oparcia bloku wg PN -81/9192-05
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2.2.2. Transport materiatéw na budowe

Rury i armatura mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinienébwykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkowy nie byly diwzsze ni 1
metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyetal
uktada rownomiernie na catej powierzchni, obok siebialbezpiecz§ przed maliwosciag przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny Byuktadane w pozycji poziomej wzdturodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbyw& sie z zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzucd ze srodkéw transportowych, lecz roztadofvpo pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladunkaz
przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujagcych w transporcie
drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny ¢byprzewaone w pozycji poziomej i zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu

2.2.3. Skiadowanie

O ile producent nie okggt innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek esl stosowd sie do poniszych

instrukciji:

e rury skladowd na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieejoprzed gromadzeniem esiwod
opadowych;

e rury w prostych odcinkach, skladoivev stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych o szerako
nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metréw. Nie przekra¢asmysokdci sktadowania ok. 1 m dla rur
0 mniejszychérednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach;

* rury nalery chront przed uszkodzeniami pochadymi od podida, na ktérym g sktadowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych uradzer i metod przetadunku;

* rury o rnychsérednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhivee, to rury o wikszych
srednicach i grubszycKciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych;

e rury nalery zabezpieczy przed przesugciem;

e szczegOlnie naly zwracd& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wkiadki itp.);

* nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktdrym mogty by wpEt odksztalcenia (zagtia, zagniecenia
itp.) - w miak mozliwosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych;

e nie dopuszczado zrzucenia elementow;

» niedopuszczalne jestagniccie pojedynczych rur, wzek lub kegéw po podtau;

» zachowa szczegOla ostraznoi¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatznie wzrasta;

o ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny Hy skladowane w sposob upgdkowany,
z zachowaniem wiej omawianyctirodkOw ostranosci.

Tworzywa sztuczne mg@jograniczoy odporndé na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV w zwjzku,
z czym naley chront je przed:

» dlugotrwal ekspozygj stoneczp;

e nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST stosd@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sfirz

e zuraw samochodowy do 4 T,

e pompy, zestaw do odwadniania wykopdw,

e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e urzgdzenie do zgrzewania rur,

e ew. mechaniczne wdzenia dodczenia rur,

* narzdzia do cgcia rur,

Uwaga: Parametry spezu podane gorientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Spitzuzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory katsakceptagj Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdtwerdzajcych dopuszczenie spitz do uytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sgitm budowlanego i umlzehr stosowd nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

» samochdd skrzyniowy 5 -10 T.

» samochdd dostawczy 0,9 T.

» ciaggnik kotowy 29-37 kW

e przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny hiyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat akcepgdospektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdém formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot budowlanych

Ogoblne warunki wykonania zewmznych sieci wodoagowych @ zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét budowlanych

Wodochgi nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002, ,W&ami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodagjowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wygaaiami
szczego6towymi.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne geine z wykonaniem zewtnznych systeméw dystrybucji wody
wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotoiwa zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiorkowe”.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robét jeli zachodzi taka konieczébnalery zabezpiecz drzewa na czas wykonywania robot.
Zabezpieczeniu podlegadrzewa zlokalizowane w odleg 2,5 m od projektowanych sieci wodggowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pabldrzew prac gcznie tak, aby nie dopgai¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopow, okryciu odstasych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston zelewokot pni.

5.2.3. Wykonanie podtaza

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagmiyowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidrkowe oK
posadowienia kanatdw i przewodow jest uzaleny od istniejcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istaggich ciekéw warunki gruntowo-wodne slogodne dla posadowienia
obiektow. Posadowienie kanatow w tych obszarachegtoje s¢ jako standardowe. Nafg dazy¢ do uktadania
przewoddw w gruncie rodzimym z nienarusgzego struktug. Odnosi s to w zasadzie do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych #wirowych, nienawodnionych i niezawiegaych kamieni. W tych gruntach przewdéd
mozna utazy¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej statie podsypki.
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Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna lbyréwna szerokéi wykopu.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m parej rzzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu
lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykof. momencie uktadania przewodu wyréwnuje &
réznice.

W sytuaciji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgiuntu poniej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, natg uzupeiné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdnawarty, swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy mN1610:2002.

5.2.4. Ogllne zasady montau przewodow

Wykop pod wodocig naley wykon& recznie i mechanicznie &ianach pionowych. Minimalna szerdgkonykopu

o0 scianach pionowych powinna bydostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m plésednica zewegtrzna
przewodu.

Wykopy naley prowadz¢ od miejsca odgarienia z istniejca siech wodochgowa. Dno wykopu powinno hy
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuménRrojektowej. Wydobyty grunt z wykopu winien by
wywieziony przez Wykonawcw miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wydobywarn ziemk naley skiadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopéw o scianach pionowych natg wykona& umocnienie petne poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystagvh5 cm ponad powierzchnterenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw ostatnia tess(0,20 m) powinna liyusunéta recznie.

Przewody podziemne krzyjace s¢ z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub rgrdwudzielra, w sposob zabezpieczey ich eksploatagj

5.2.4.1. Odwodnienie wykopu

Roboty, dla ktérych wymagane jest okemie zwierciadta wody gruntowej to:
- wykopy liniowe sieci,
— umocnienigcian wykopéw,
— monta rurociggoéw,
— zasypy wykopow,
— wykopy obiektowe.

W trakcie prowadzonych robét na poszczegoélnych rddah wykopdéw zawodnionych musi dyrowadzone
pompowanie bez przerwy. Pompowanie dlazdego odcinka rozpogz wyprzedzajco co najmniej 2-3 dni.
Zaprzestanie pompowania wykonytvatopniowo, 1-2 dni, nie gwaitownie, co mogtoby¢bgrzyczym zmian
gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca musi posiadé peiny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne odwodnienie wykopu podczas
prac budowlanych.

W przypadku okreséw dtugotrwatych iintensywnychadgw lub stanéw powodziowych odwodnienia nie
przewiduje sj. W takich okresach, roboty naleprzerwd.

Ze wzgkdu na wystpowanie w wykonanych otworach geotechnicznych wathigwych (otwér nr 1) wykopy
liniowe i obiektowe naley odwadni& przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej dwgdowe;j.

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscagftonywanych otworow wiertniczych, w lutym 2023 r.
stwierdzono poziom wdd gruntowych o charakterzeonrapym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom wid
gkbokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacja poziomie intensywnychaszen na
gkebokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

Wahania wod gruntowych medy¢ zwiazane gtdwnie z poziomem wod rzeki Przemsza i mzyejs lokalnych
ciekbw/rowéw ,bez nazwy” (w przypadku kontaktu hgdlicznego warstw wododonych z wodami
powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu odsdowdd opadowych infiltrujcych w ghb profilu gruntowego
(rejon otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny @ilbywa tylko w obrbie warstw lepiej przepuszczalnych
serii nr Il. Regularne wahania o wyrggm cyklu rocznym, charakteryzujsie wiosennym wezbraniem
przypadajcym na marzec i kwiecke z p&niejsz znizkag w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda walhaie
powinna przekraczal,0 m (w ramach serii nr Il). W okresie letnim ¢bym) poziom wéd mie by nizszy od
przecktnego. Obecny poziom (luty 2023) nalaizn& jako dad¢ wysoki.

W otworze nr 1 stwierdzono intensywngesenia na ghbokasci 0,8 m ppt z ktérych woda stabilizuje; sia tym
samym poziome.
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Nalezy zaznaczy, iz w zaleznosci od intensywnéci opadéw atmosferycznych oraz roztopdw, mpgjawia sie
nowe gczenia o0 ranej intensywnéci i na r&nych gkbokdciach (szczegdlnie na stropie gruntdéw spoistych
staboprzepuszczalnych).

Nalezy wziag¢ pod uwag fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej §tyedi wykonano punktowo.
Nie mana wykluczy innej budowy geologicznej oraz warunkéw hydroggaiznej w pozostatej egci
projektowanej inwestycji, w strefach pozaotworowych

5.2.4.2. Roboty montazowe

Przewody wodoggowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002. Naygotrowanym
i zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu, uktada sii montuje przewdd wodogjowy. Przy uktadaniu
wodocigu naley zachowa prostoliniowd¢ zaréwno w plaszczyie poziomej, jak i pionowej.

5.2.4.3. Giebokosé utozenia przewodu

Przewody wodoagowe ukfadéd zgodnie z PN-B-10725:1997 naglypkaici zabezpieczagej przewody przed
przemarzaniem. @bokas¢ utozenia powinna b§ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzgimzewodu do
rzednej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m (0,4onij®j poziomu przemarzania gruntow — dla Mikotowa
Hz=1,0m).

5.2.4.4. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utaeniem, naley dokona ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkoidzeir oraz izolacji rur
stalowych w czasie transportu z placu budowy ngstéemontau.

5.2.4.5. Montaz rurociagéw i uzbrojenia

Przed utaeniem rurocigéw naley sprawdzé na catej dtugéci rzedne kolidujicych z siecj urzadzer podziemnych
w oparciu 0 wykonane wcgeiej przekopy kontrolne, celem umivienia naniesienia ewentualnych korekt do
niwelety kanatu.

Przewody wodoagowe ukfadé zgodnie z PN-B-10725:1997 naglypkasci zabezpieczage] przewody przed
przemarzaniem. @bokas¢ utozenia powinna by taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzgmzewodu do
rzednej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m (0,4onij®j poziomu przemarzania gruntow — dla Mikotowa
Hz=1,0m). W sytuacji braku mibwosci zapewnienia takiego przykrycia ruregi wody naley ocieplic stosujc
otuling z warstwyzuzla o grubdci 0,4m oraz papy lub alternatywnie otgliiupinami z poliuretanu. Dfawice zasuw
powinny by zabezpieczone izolacja cieplw przypadku gdy wierzch diawicy zasuwy znajdujemwyzej dolnej
granicy przemarzania.

Zwroci¢ naleey uwag na zgodn& z projektem materiatu gruntowego w strefie posadoia. W przypadku
wystgpienia niezgodn&i konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka ypka).

Do wbudowania w przewody medpy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki niewykazujce uszkodze np. wgnieca,
pekniec i rys na ich powierzchni.

Podczas monta naley uwzgkdni¢ wszelkie uwarunkowania wynikgje z charakteru prowadzonych robét,
migdzy innymi:

— wszelkie prace w bezpdniej bliskdci istniegcego uzbrojenia naty prowadzt pod nadzorem
wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia,

— na odcinkach, gdzie w podio wysepuja grunty stabonéne lub organiczne, kanaly najeukiad& na
podsypce piaskowej minimum 30 cm,

— przy zblzeniach rurogigéw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnyalezy zabezpieczy
stupy przed utratstatecznéci.

— roboty ziemne w rejonie skrzgwan projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kahlanalezy
poprzedzt przekopami kontrolnymi, pozwalggymi na doktadne zlokalizowanie (wraz zdnymi) oraz
ustalenie ewentualnych, innych nieznanychydzen.

— prace w rejonie istniegego uzbrojenia przeprowadzaalezy pod nadzorem ichaytkownika.

— dla umaliwienia dogcia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenigétonaley stosowdé mostki
i ktadki przendne wielokrotnego ytku,

— po zrealizowanych robotach, teren nmglgprzywroct do stanu pierwotnego. Odtworzenie to powinno
odnosé sie do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponowne zafuie warstwy humusu, zakladanie
zniszczonych darni, sadzenie drzew i krzewow lulyalm czynnéci niwelujacych skutki powstalych w
trakcie rob6t wodoggowych zniszczé oraz odbudow rowow.
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5.2.4.6. Proba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja rur

Rurochag po zmontowaniu, wykonaniu bloku oporowego,zeltiu i obsypaniu z wykonaniem podbicia rur z obu
stron piaskiem (pozostawig nie obsypane miejsca armatury i goalen kotnierzowych dla sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw), nalepodd& probie hydraulicznej na giienie 10 bar (1,0 MPa) po wazéejszym
zablokowaniu kacéw rurociagu. Zasuwy na przewodach powinny¢hyatkowicie otwarte. Przewdd napetniods,
odpowietrzy i podnie¢ cisnienie do wartéci cinienia probnego.

Préke szczelnéci kanatéw cinieniowych prowadzi zgodnie z PN-97/B-10725 (,Wodagi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”) oratrirkcja producenta rur.

Po pozytywnym przeprowadzeniu pronienia naley przeprowaddi ptukanie i dezynfekej Do ptukania nabey
uzy¢ wody z istniejcej sieci wodogigowej. Ptukanie prowadgzitak dtugo, a ilos¢ wody przeprowadzonej przez
nowy rurociag bedzie réwna 10 —krotnej oftpsci ptukanego ruroggu.

Po zakdczeniu plukania naky przeprowadzi dezynfekoj wody chlorowy z podchlorynu sodu. Dawka chloru
powinna wynosi 25 mg/l. Rurocig pozostawd na 24 godziny, po czym plukavody pitna az do zaniku zapachu
chloru. Woda po tym ptukaniu ma odpowidadaarunkom wody do picia okimnym w Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61 poz.41

5.2.4.7. Podlaczenie do istniejcej sieci

Roboty przy wykonywaniu pogitzenia do istnigcej sieci wodocigowej naley prowadzé pod nadzorem
uzytkownika sieci. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona& po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelndci oraz pozytywnych wynikow badapisanych w pkt. 5.2.4.7.

Przed przysipieniem do robét naly powiadomé wiasciciela sieci wodogigowej oraz przygotowaodpowiednie

materialy i sprzt tak, aby czas wytzenia wodogigu byt jak najkrétszy.

5.2.4.8. Obsypka i zasypka przewodow

Przewody przewidziane do zabudowy metatlykopows nalery wykona& w wykopach oscianach pionowych,
mechanicznie lubgcznie z odwodnieniem powierzchniowym, dreea. Podsypk i obsypk wykona& naley z
piasku, zasypkz gruntéw rodzimych na terenach zielonych.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozogiatywykopach gruntdulzie zagospodarowany do zasypania
wykopéw. Studnie w obszarze wykopu obsypaskiem.

W przypadku konieczrisi ponownego gycia gleby, ldzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana od kairii
chwastoéw. W przypadku wykopéw otwartych przed razgoiem robét ziemnych nalg zdja¢ uprzednio warsty
nawierzchni.

W gruntach zwgzlych rurociagi ukladane bdag na podsypce 20cm z piasku z obsypldwniez z piasku do
wysokasci 30 cm ponad rgr

Obsyplke wykona nalezy recznie z doktadnym ubiciem, materialem sypkim mieyggm - piaskiem, wzghknie
dowiezionym w przypadku wygtowania w profilu glebowym gruntu zgatego, powyej do wysokéci 50 cm
recznie materiatem miejscowym.

Wymagany stopie zag:szczenia obsypki i zasypki wynésivinien minimum 90% zmodyfikowanej préby Proctora.

Wykopy pod przewody wykortanalezy mechanicznie lubecznie w zaleénosci od wystpujacego uzbrojenia terenu
w rejonie tras wodoggu. Po zasypaniu wykopow i zggczeniu rogtieli¢ nalezy uprzednio zdjty humus na
terenach zielonych. Nadu#ge gruntu wywieg, zutylizowg.

Roboty wykopowe prowad&izgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pilaewoddw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne éciankach pionowych obustronnie obudowanych wypnaskab
pltytami stalowymi.

Wykopy naley zabezpieczy zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwdaych.
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5.2.4.9. Wytyczne budowy metody bezwykopowy

Ze wzgkdu na konieczni@ posadowienia wodoggu na terenach daych oraz pod drag powiatowy czgéé
rurociggu naley wykona metody bezwykopowy w rurze ochronnej Dz225mm.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany ggbwierzchni gruntu w miejscu, gdzie machytozona dana
instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy speejafiiowicy sterujcej prowadzoneperdziami wiertnicy w
kierunku zaprojektowanego punktu \igig.

Odwiert pilota&zowy wykonuje st po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pitoteej umieszczona jest
sonda-nadajnik, co daje miwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przevéar.

Podczas wiercenia podawana jest piluczka bentonjtoltarej zadaniem jest m.in. transport urobku
z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chéde narzdzia wiergcego.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew,ndlamenty, kable, kanalizacja, zostajominicte

i glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu.g€hezyské okreslona srednig otworu, w miejsce
glowicy pilotazowej montuje s specjala gtowice rozwiercagca i wraz z obrotem webajc ja po wytyczonej
trasie poszerzamy odwiert pilatavy. Bezpdérednio za glowi¢ rozwiercagca montowany jest element, ktéry ma
by¢ przecagany.
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Rys.1) Przewiert pilotazowy
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Rys.3) Przeciaganie ruraciagu

Cala operacja odbywaesbez zaktoce dzieki ptuczce zmniejszagej wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza
transportuje urobek do wykopdéw, a pezsiniu wzmacnia tunel. Sktadagsbna z bentonitu i wody w proporcji
dopasowanej do rodzaju gruntu.).

5.2.4.10Wytyczne budowy metod reliningu

Pomidzy studna odpowietrzajca a istniejca komomr na dzialce nr 726/46 zaprojektowano buedopvzewodu
metody bezwykopow - reliningu dlugiego z wykorzystaniem istnjeggo, nieczynnego ruragu stalowego
DN500. Zaprojektowana metoda polega na wprowadzewwej rury PE o mniejszejrednicy do srodka
istniejacego rurocigu.

Wodocikg zaprojektowano z rur PE100 RCsiednicy Dz160mm SDR11 PN16. Rury te charakterysij duzo
wyzsz niz rury standardowe wytrzymaicia na naciski punktowe oraz skutki zarysdwa

Przed przysipieniem do prac montawych konieczne jest przeprowadzenie inspekcjiwignej (CCTV)
odnawianego odcinka, co pozwoli na zlokalizowaniem®tualnych przeszkéd i zakres robét przygotowawhzy
typu: usuwanie osadéw, usuwanie ostrych kdzi i innych elementow, ktére mogty by niekorzystwpltymé¢ na
wprowadzenie nowego przewodu.

Rure nalezy wciggaé do prostych odcinkéw starego rurggi. Sid zachodzi konieczrié wykonania wykopu
punktowego przy studni odpowietrzeg).
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Nowoprojektowany przewdd zostanie wprowadzony doiégcego nieczynnego wodagu stalowego za pomec
wciggarki linowej. Koniec liny przyczepiany jest do ghty zapewniagjcej mocne paiczenie z now rurg. Lina
prowadzona wewgirz musi by tak ustawiona, aby nie uszkadzata podczagngjcia zadnej czsci komory.
Rurochg naley wciggat do istniejcej komory na dziatce nr 726/46.

Ze wzgkdu na zastosowanie rur RC, guirzewodowg uklad& nalezy w istniepcym rurocagu bez ptoz.
Przygotowanie odcinkéw nowego rurggii:

- nalezy przeprowads kontrok zgrzewéw doczotowych zgodnie z instrukepontaows producenta przed jej
wciggnieciem,

- aby unikng¢ przypadkdéw wejgania nieszczelnych odcinkéw rurggu PE zalecane jest wykonanie prob
szczelndci dla poszczegdélnych odcinkdw, tma w tym przypadku wykorgprébke szczelnéci przy wykorzystaniu
sprzonego powietrza.

- podczas weigania zaleca sinie przekroczenie pdkosci 5m/min,

Wociagnigte odcinki powinny by ze sob taczone w sposéb zapewrjay mazliwosé przenoszenia obgien
wzdtuznych.

Po pohczeniu poszczegodlnych odcinkdw w cadp nalery wykona& koncowa probe szczelnéci zgodnie z
zalcznikiem A normy PN-EN 805.

Po zakdczeniu prac rurogg nalery podd& dezynfekcji i whczy¢ do systemu.

5.2.4.110znakowanie rurociggdw i armatury

Trasg ulozonego rurocigu naley oznakowd przez utgenie w wykopie (podczas zasypywania rugga), na
wysokaci 0,3 +0,5m nad ruroggiem, tamy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kaerniebieskim
zaopatrzonej w metalaywktadke identyfikacyjn.

Po zakaczeniu robo6t zwizanych z wykonywaniem wodagu naley dokon& oznakowania zamontowanej
armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjngghdnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice t&eiya
mocowa& nascianach budynkéw lub stupkach betonowych na wysokak. 1,0 m ponad terenem.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materialtdw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotvgamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy agledwniez
przeprowadzenie préb i batdatanowacych podstaw odbioréw Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalewykonywa zgodnie z PN-EN 805:2002.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

» sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

* sprawdzenie szeroka wykopu,

e sprawdzenie gbokasci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od gbai ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

» sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

» sprawdzenie wykonania p@zer przewodow i ksztattek

» sprawdzenie ulgenia przewodu,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ygsiej i zasypki gtéwnej przewodu,
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* badanie szczelsoi przewodow dinieniowych- zaleca siwykonanie wsipnej proby szczelrgi przed
wykonaniem obsypki.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robét.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST i ujmuje wdaie obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggsdjceptacii Inspektora i mugz
posiadé wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogomaikt 8.

8.1. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysfpienie robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdllne”. Spos6b wmghoa i zakres czyndoi sprawdzajcych ledzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbior czesciowy robot
Ogodlne zasady odbioréw giriowych opisanesgsw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.3. Proby

Spos6b wykonania i zakres czysdobsprawdzajcych podczas prob sieci wodagowych powinien b§ zgodny z
PN-EN 805:2002 oraz punktem 8.3, ST-00 ,Wymagagialre”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamaaza jednost&k obmiarowy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweflbie uwzgédniac wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg
si¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeth dokumentaciji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza miliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatsoi.
Cena jednostkowa obejmowhbedzie:
= robocizre bezpgredna,
= wartas¢ zwzytych materiatow (w tym wszelkich materialtdbw pommaych niezlednych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magamyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgipr na Teren Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktoérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdeenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datee oznakowana Roboét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw ewentualnych szkodach na terenie posesji,
= koszty wszystkich nieztoinych uzgodnigi nadzoréw braimwych,
= koszty wykonania wymaganych opracawaysunkéw szczegétowych, moatavych,
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koszty wszystkich tymczasowych, budowli, adizeh, robét itp. niezbdnych do wykonania Robo6t Statych,
przeprowadzenia Praéb,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie gglevlicza
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza nitbwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotelylsh t pozych
kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-B-01700:1999 Wodogji i Kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-10725:1997 Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemakyania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN I1SO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych zortww sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych zrtysy sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i Kkanalizacji deszczowej oraz sanitarnejktadane pod ziemi
i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriysy sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i Kkanalizacji deszczowej oraz sanitarnejktadane pod ziemi
i nad ziema — Polietylen (PE) — C2é 2 : Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych zrtywy sztucznych do émieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,kladane pod ziemi
i nad ziema — Polietylen (PE) — C%é 3 : Ksztaltki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyww sztucznych do émieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,kladane pod ziemi
i nad ziema — Polietylen (PE) — C%é 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodow rurowyckworzyw sztucznych do siieniowych
rurociagéw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnéfadane pod ziemii nad ziemi
— Polietylen (PE) — C2é 7 : Zalecenia do oceny zgodo

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornekar@zg do transportu wody i innych ptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pgkenia. Koinierze olggte do rur, armatury, gtznikoéw
i osprztu z oznaczeniem PN. € 2 Kotnierzezeliwne

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage. Cz$¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dhégo zabudowy armatury metalowej proste dtdwej do
rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwdeliwo sferoidalne.

10.2.Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003rsprawie bezpiecistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nz£003r, poz. 401).

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. t8Nz 1994r poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 106 z 2000r poz. 1126 oraz Dz. U. Nr 8093r poz. 718.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgoiwej — zeszyt lIl.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.

Katalog producentow rur PE i instrukcja momaa, posiadagych aprobaty techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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