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1. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu
budowlanego w formie dokumentacji bada& podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, Sposob

zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicge

1.1. Potozenie i morfologia terenu

Projektowany wodoap bedzie wykonywany w miejscowoi Mystowice przecinajc ulicy Diug,
gm. Mystowice, pow. mystowicki, woglaskie.

Rzedna niwelacyjna w rejonie otworu nr 1 wynosi 2436 npm. Ze wzgldu na brak danych
wysokasciowych dla otworu nr 2 nie podanogdnej wysokdciowej. Naley to uzupeint na etapie
budowlanym.

Teren odwadniany jest przez rzekPrzemse, ktora przeptywa w odlegéoi ok. 1500
m na wschdd od obszaru badaraz mniejsze lokalne cieki i rowy ,bez nazwy” wysujace wzdh
inwestycji.

1.2. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiente do maksymalnej gbokaci 5,0 m  ppt.
zbadano stropoav czs¢ utwordw stanowjcych podige gruntowe projektowanej inwestycji
(wodochg). Podige to reprezentdj holocéiskie niespoiste osady rzeczngQhf),
oraz punktowoholoceiskie spoiste osady zastoisko@hl). Natomiast teren przykryty jest przez
warstwe hasypow antropogenicznyé@hn).

Sert_holoceskich niespoistych osadéw rzeczny@@hf) stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach. Wysipuja bezpdrednio pontej nasypow antropogenicznych jakagia warstwa niekiedy
przewarstwiona gruntami spoistymi. Stangye osady niespoiste tj. piaski drobne i piaskidnie.
Sert_holoceskich spoistych osadow zastoiskowy@@hl) stwierdzono w rejonie otworu nr 1 w
przedziale gibokasci 2,6-3,0 m ppt. Stanowje osady spoiste tj. glina pylasta z domigsazlmusu.
Powierzchnia terenu bai@rzykryta jest przez nasypy antropogeniczne gzsaiici do 1,5 m (rejon
otworu nr 1).

1.3. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscagtkonywanych otwordw wiertniczych, w
lutym 2023 r. stwierdzono poziom wod gruntowychhamakterze naporowym. W rejonie otworu nr 1
nawiercono poziom wod nagokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizaop
poziomie intensywnychaszen na gkbokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

Wahania wéd gruntowych madpy¢ zwigzane gtéwnie z poziomem wod rzeki Przemsza i mzyejs
lokalnych ciekow/rowow ,bez nazwy” (w przypadku kaktu hydraulicznego warstw wodamych
z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopoililosci wéd opadowych infiltrujcych w
gtab profilu gruntowego (rejon otworu nr 1). Potenoglwahania powinny siodbywa& tylko w
obrebie warstw lepiej przepuszczalnych serii nr Il. Rlagne wahania o wyfaym cyklu rocznym,
charakteryzuyj sie wiosennym wezbraniem przypagaim na marzec i kwieche
Z p&niejsz znizka w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda walhaie powinna przekraczdal,0 m
(w ramach serii nr 1l). W okresie letnim (suchymjzpm wod mae by nizszy od przegitnego.
Obecny poziom (luty 2023) nadg uzna jako da¢ wysoki.
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W otworze nr 1 stwierdzono intensywngsenia na ghbokasci 0,8 m ppt z ktérych woda stabilizuje
sie na tym samym poziome.

Nalezy zaznaczy, iz w zalenosci od intensywnéci opadow  atmosferycznych
oraz roztopdw, magpojawia Si¢ nowe gczenia o rénej intensywnéci i na r&nych gkbokaiciach
(szczegolnie na stropie gruntdw spoistych stabgurzeczalnych).

Nalezy wzig¢ pod uwag fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej &tyog
wykonano punktowo. Nie nioa wykluczy innej budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznej w pozostatejescz projektowanej inwestycji, w strefach
pozaotworowych.

1.4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

W poditazu gruntowym projektowanej inwestyciji wydzielonoytrzerie litologiczno—genetyczne, ktére
dalej nazywa si warstwami geotechnicznymi. W aiie serii osadéw rzecznych niespoistych

dokonano podziatu na dwie podwarstwy. Podziat na  rsiwgy
i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz ikiyprzeprowadzonych badamakroskopowych.
Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (wg#apc warstwe nr | — nasypy antropogeniczne)

ustalono charakterystyczne waitbparametréw geotechnicznych stgsuinetody B i C wg PN-81/B-
03020. Jako ceehwyrdzniajaca dla gruntdw spoistych ustalono stapiglastycznéci .. Natomiast
dla gruntéw niespoistych stopieag:szczenidp.

Wartasci wspotczynnika filtracji zostaty okéone na podstawie danych literaturowych (Z. Pazdro
Hydrogeologia ogdlna).

Na zbadanym terenie wydzielono cztery serie litmpgo — genetyczne:
-l warstwa — antropogeniczne nasypy niebudowlane (@h)

Seria obejmuje wspoéiczesne (holaskie) grunty antropogeniczneedace mieszanigp piasku
drobnego, piasku drobnego préchniczego, gliny pagte] z otoczakami, namutu gliniastego z
okruchami cegly oraz torfu.
Serk przewiercono w strefie powierzchniowej na catynsziyze bada Nasypy 0sigaja miazszasé
maksymalnie do 1,5 m (otwor nr 1).
Sa to grunty klasyfikowane jako stabaime, dlatego nie wyznaczono dla nich charakterystycz
wartasci parametrow geotechnicznych.

-1l warstwa — holoceaskie niespoiste osady rzeczne (Qhf)

Utwory te dominwy na badanym obszarze i wgstja w rejonie otworu nr 1 i 2
w przedziale gibokcsci od 0,8-5,0 m ppt. S serii nie zostat przewiercony. Pod wggm
wiasndaci filtracyjnych grunty budujce warstw zostaty zaklasyfikowane do gruntoéw dobrzeeidnio
przepuszczalnych (orientacyjne wardiowspotczynnika filtracji k wynosg okoto 10° — 10° m/s).
Warstwa zostata podzielona na 2 podwarstwy zegdegha rénice w wielkdci frakcji:

lla — grunty te wystpuja w rejonie otworu nr 1Do tej podwarstwy zaliczono grunty
wyksztatcone jako piasek drobnyy & grunty nawodnione w stanieedniozagszczonym. Przyjo
dla nich (na podstawie lokalnych @dadczé i oporéw w trakcie wiercenia) charakterystygzn
wartas¢ éredni stopnia zagszczenidp™ = 0,40.

lIb — grunty te wysipujs w rejonie otworu nr 2do tej podwarstwy zaliczono grunty
wyksztatcone jako piasedtedni. § to grunty wilgotne w staniéredniozagszczonym. Przyfo dla
nich (na podstawie lokalnych gl@iadcze i oporow w trakcie wiercenia) charakterystygamartas¢
$redni stopnia zagszczenid o™ = 0,40.

-lll warstwa — holocenskie spoiste osady zastoiskowe(Qhl)

Utwory te wystpuja w rejonie otworu nr 1 w przedzialeebbkasci od 2,6-3,0 m ppt. Sg serii
zostat przewiercony. Pod wzglem wiasnéci filtracyjnych grunty budujce warstw zostaty
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zaklasyfikowane do gruntow pét przepuszczalnyche(dacyjne wartéci wspotczynnika filtracji k
wynosz okoto 107 — 10° m/s). Do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztale jako glina pylasta z
domieszly humusu. % to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Petgj dla nich (na podstawie
bada makroskopowych) charakterystygzwartai¢ sredni stopnia plastyczrigi 1™ = 0,35.

1.5. Wnioski

« Dla rozpoznania warunkéw gruntowo—wodnych pod toj@any wodocig wykonano 2 otwory
wiertnicze o maksymalnej gbokasci 5,0 m ppt.

. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakigey s¢ prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi_(przy posadowieniu pontej nasypéw_antropogenicznych) Podiae ponkej
nasypow antropogenicznych stanggirunty ngne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo—-wodinyowzgkdniagc specyfik
inwestycji, projektowas budowe wodociggu mana zaliczy dodrugiej kategorii geotechnicznej.

. Zbadane grunty gjo w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznacza® nich (z
wyjatkiem nasypow antropogenicznych) charakterystycaagetosci parametréw geotechnicznych,
ktore winny sta Sie podstavi do obliczé statycznych
przy projektowaniu.

. Teren bada gtébwnie pokryty jest warstyv nasypdéw antropogenicznycfQhn). Poniej
zalegag holoceskie niespoiste osady rzeczne (Qhf) oraz holocéskie
spoiste osady zastoisko@hl).

« Podczas wykonywania wykopow nie ngledopuci¢c do naruszenia naturalnej struktury
wszystkich warstw gruntow w poziomie posadowienia.

« Zwraca s¢ szczeg6lp uwag, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzerobot
ziemnych, chrordi przed przedostaniem ¢sido nich woéd gruntowych, atmosferycznych lub
roztopowych (oraz wod zaszer), ktére mog spowodowd ich rozmakanie, ¢cznienie, dalsze
uplastycznianie si(pogorszenie parametrow geotechnicznych), a wcafadbnizenie ich néncsci.

« W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejsocagkonywanych otworéw wiertniczych, w
lutym 2023 r. stwierdzono poziom wéd gruntowychhauakterze naporowym. W rejonie otworu nr 1
nawiercono poziom waéd naelokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacp
poziomie intensywnychaszen na gkbokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

. Zaleca sj, aby odbiér robét zwirzanych z realizagj posadowienia obiektu odbyt
sie przy udziale projektantéw odpowiednich htammaz uprawnionego geologa.
. Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w rejoniejgktowanej inwestycji wykonano

punktowo. W zwizku z tym nie mena wykluczy¢ zmienndci budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych w obszarze pozaotworowym.

. Glebokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PB-8B020
wynosi 1,0 m ppt.

« W _trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentohwy nalgy  stosowé
sie_do postanowieé PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Rpkowemne. Wymagania
ogolne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody pedane. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawiazujace do warunkow terenu, wysgpujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwizania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegoblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu kb
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PROJEKT TECHNICZNY

istotne ze wzgddOow bezpieczéastwa, z uwzgédnieniem
wymaganych stref ochronnych

Przedmiotowe przedswizigcie obejmuje budog wodocagu PE Dz160mm przy ul. Diugiej w
Mystowicach pomgdzy istniepca komor wodochgows KO.3 (dziatka nr 2031/97) a istnieh
komor wodocigowy zlokalizowamn na dziatkach nr 726/46, 1946/46.
Generalnie wodogg przewiduje si wykonywa mechanicznie lubgcznie:

« w wykopach otwartych, obudowanych z odwodnienienepbigednio z wykopow z

zastosowaniem drema lub igtofiltrami;
» bezwykopowo w rurze ochronnej PE100 Dz225mm;
* metod ,reliningu” — wciggniecie przewodu do nieczynnego rurggil stalowego DN500.

Ogotem do realizacji w/w zadania przewiduje wiykonanieok. 280,5msieci, w tym:

» ok. 280,5msieci wodocigowej osrednicy Dz160mm.

* budowa studni DN1200 z zaworem napowietizajodpowietrzajcym (W4),

» zabudowa nowej armatury w istn. komorze KO.3,

e wymiana armatury w istn. komorze na dziatkach r6/28, 1946/46.

» odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych roldkdwvlano-montzowych,

Tabela nr 1. Charakterystyka systemu wodogigowego

Naktady rzeczowe

Charakterystyka Jednostkd dégednostek
Rurocikg PE100 SDR11 RC - wykopowo Dz160 [m] 9,6
o me oo Dz | m | g
OB TEIOSERIEC Y | o | | s
tuk PE100 SDR11 60° Dz160 [szt] 1
Blok oporowy na tuk 60° - [szt.] 1
Istn. komora KO.3
Kotnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN400/300 [szt.] 2
Trojnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN300/200 [§zt. 2
Sieé;:/v: (;%%?'gg]owa Zasuwa kotnierzowa krotka PN16 DN200 [szt.] 4
Kotnierz slepy PN16 DN200 [szt] 2
Wstawka montzowo-demontaowa PN16 DN300 [szt] 2
Kotnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN300/200 [szt.] 2
tuk kotnierzowy 90° PN16 DN200 [szt.] 2
Tuleja kotnierzowa krétka SDR11 Dz225 [szt.] 2
Trojnik redukcyjny PE SDR11 Dz225/160| [szt.] 1
Mufa elektrooporowa SDR 11 Dz160 [szt.] 1
Trojnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN200/50 [szt.] 2
Zawor kulowy 1/2" [szt.] 2
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agu PE Dz160 na odcinku Mystowice —

Kotnierz gwintowany DN50/1" [szt.] 2
Redukcja stalowa nierdzewna 1v/1/2" [szt.] 2
Rura stalowa nierdzewna 1/2" [m] ~6,0
Szybkozjczka 1/2" [szt.] 2
Skrzynka uliczna - [szt] 6
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN20( - [szt] 4
Blok podporowy - [szt.] 6
Przegcie szczelne dla rury PE Dz160 - [szt.] 1
Kotnierz luzny stalowy PN16 DN200 [szt.] 2
Istn. komora na dziatce nr 726/46
@mggakomierzowa krotka PN16 - DN150 [szt] 1
Wstawka montzowo-demontaowa PN16 DN150 [szt] 1
Kotnierz luzny PN16 DN150 [szt] 1
Tuleja kotnierzowa SDR11 Dz160 [szt] 1
Mufa elektrooporowa SDR11 Dz160 [szt.] 1
@mggakomierzowa krotka PN16 - DN50 [szt] 1
Kotnierz luzny PN16 DN50 [szt.] 1
Tuleja kotnierzowa SDR11 Dz63 [szt.] 1
Redukcja elektrooporowa SDR11 Dz63/50 [szt] 1
Rura SDR11 - wymiana Dz50 [m] ~2,0
\vaglnfiinac;]zlektrooporowe 90° SDR11 - D250 [szt] >
recjcle GZ clekvomuia PEMosS2 | pysor112 | fsat) 2
Zawor kulowy - wymiana 112" [szt.] 2
Dostawa konsoli wodomierzowej wraz z
wodomierzem — wymian. Wodomierz DN32 [szt.] 1
wydaje Inwestor.
Blok podporowy - [szt.] 2
Proj. studnia odpowietrzgga W4
Studnia betonowa prefabrykowana DN1200 [kpl.] 1
Przegcie szczelne dla rury PE Dz160 - [szt.] 2
Zawér napowietrzapo-odpowietrzajcy DN50 [szt] 1
PN16
Zasuwa kotnierzowa krotka PN16 DN50 [szt] 1
Trojnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN150/50 [szt.] 1
Mufa elektrooporowa SDR11 Dz160 [szt.] 2
Tuleja kotnierzowa SDR11 Dz160 [szt.] 2
Kotnierz luzny PN16 DN150 [szt.] 2
Blok podporowy - [szt.] 1
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2.1.Roboty towarzyszce

2.1.1. Przelozenie sieci wodocigowych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanteakcie robét wykonawczych po
ustaleniu doktadnej lokalizacji kolicagych sieci wodoaigowych.

2.1.2. Przelozenie sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych rob6t ustalony zostanteakcie robét wykonawczych po
ustaleniu doktadnej lokalizacji kolidagych kanatéw.

2.1.3. Przetfozenie sieci gazowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanteakcie robét wykonawczych po
ustaleniu doktadnej lokalizacji kolidagych gazocjgow.

2.1.4. Przetozenie kabli elektroenergetycznych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanteakcie robét wykonawczych po
ustaleniu doktadnej lokalizacji kolidagych kabli.

2.1.5. Przetozenie kabli telekomunikacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanteakcie robét wykonawczych po
ustaleniu doktadnej lokalizacji kolidagych kabli.

2.1.6. Skrzyzowanie z istnieacym uzbrojeniem terenu

W ramach prowadzonych rob6t nate dokon& naprawy uszkodze wszelkich istnigjcych,
niezlokalizowanych uegdzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania robigmnych — przy

wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaly one wiygoe lub o podobnych parametrach technicznych

(np. istniejce dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja desvaitp.).

- Wszelkie zblkenia i skrzgowania projektowanej inwestycji z wdzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. naley wykona zgodnie z ogdlnie obowzujacymi przepisami i normami.
W przypadku prac w pokliii urzzdzea Tauron Dystrybucja S.A. nale wystpi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spéiki Tauron Dystrybu@eA. Oddziat w Bdzinie, ul.
Matobgdzkiej 141 w zakresie linii SN, nN i swietlenia drogowego. W 2zwiku z
przebiegajca nad proj. inwestygj linig 20kV konieczne jest spelnienie ngmtjacych
wymaga:

1. Projektowana zabudowa, parkingi, drogi dojazdostgpy dwietlenia zewrtrznego oraz
pozostate zagospodarowanie dzialek haldokalizowa w odlegidci wiekszej nz 6 m od
skrajnego przewodu roboczego.

2. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki niezenatrudnig lub uniemdliwia¢ prowadzenia
prawidtowej eksploataciji linii 20 kV a w szczegobiobuniemaliwia¢ dojazdu do konstrukcji
stupbw w celu ich konserwacji i usuwania awarii.

3. Ewentualne wszelkie prace przy #yciu sprzetu mechanicznego wykonywane w
odlegiasciach poziomych mniejszych ni 10m od skrajnych przewoddw linii 20 kV naley
wykonywaé po wczdniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Tauron Dystrybgja S.A.
Oddziat w_Bedzinie ul. Malobadzka 141. Ewentualne wyczenia linii i_nadzér nad
pracami sa odptatne.

Prace prowadzi po wczéniejszym (min. 7 dni) uzgodnieniu terminu sposobu
Jednostk Terenow Jaworzno.

Majac na uwadze obowizujace w_Tauron Dystrybucija S.A. procedury przed
przystapieniem do_wykonywania prac naley przedstawk do zaopiniowania
Instrukci ¢ Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) w_pob#iu/pod czynm
lini a energetyczm stanowica wikasnas¢ Tauron Dystrybucja S.A.

BIURO PROJEKTOW GOSPODARKI WODNO — SCIEKOWEJ ,HYDROSAN" SP. Z 0.0.
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA 10
Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail biuro@hydrosan.com.pl  http://www.hydrosan.com.pl

Strona 10




Budowa sieci wodoci agowej w ramach projektu pn.: ,Budowa wodoci agu PE Dz160 na odcinku Mystowice —
Dzieékowice (ul. Dluga)”

PROJEKT TECHNICZNY

Ponadto, prace w pobii napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 20 kzna
prowadzé na nasfpujacych warunkach:

1. Prace wykonywane w pohli linii SN 20 kV naley prowadzé zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

2. Wszelkie prace spgtem dwignicwym prowadzi zgodnie z Warunkami
Technicznymi UDT Nr DT-DE-90/WO.

3. W przypadku pracy sprzetem dzwignicowym w_odlegitdci mniejsze| niz 10m
od skrajnego przewodu linii SN 20 kV naley wystapié do Tauron Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bedzinie o wylaczenie linii i nadzor nad pracami. Dopuszczenie
do prac i nadzér nad pracami jest odptatny.

4. W przypadku konieczgé wytaczenia linii SN 20 kV, na minimum miesi przed
planowanym rozpoeziem prac wykonawca powinien uzgoélniz Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w g&lzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i
niezlednych wyhcze.

5. Wszelkie prace zwkane z organizagjrob6t, naley zgtasza do RegionuSrednich

i Niskich Nape¢ Jaworzno, adres 43-600 Jaworzno, ul. Wojska Rexgskil.
Dopuszczenie do prac i nadzor nad pracami jesiatruipt

Zabrania si skladowania materiatow i elementow budowlanych loiaszyn i
urzadzen budowlanych bezpgoednio pod ling elektroenergetyczniub w odlegtdci
mniejszej nt 10m od skrajnego przewodu roboczego (odkggpmzioma), z& prace
nalezy organizowa w taki sposob, aby w przypadku zaistnienia potyzebzliwy byt
dostp do konstrukcji stupa.

- Ze wzgkdu na skrzyowanie proj. wodoggu na dzialce nr 726/46 z lipikolejowny
eksploatowas przez CTL Logistics Wykonawca robo6t budowlanych:
1. Opracuje Tymczasowy Regulamin Prowadzenia REstuagow w ktorym naley opisa
miedzy innymi sposob osygnalizowania miejsca robdstodny toru. Regulamin ten musidy
uzgodniony z CTL Service i zatwierdzony przez CThddki-Bor.
2. Przeszkoli z zakresu BHP wszystkich pracownikiBwracych udziat w pracach —
przeszkolenia dokona CLT Maczki-Bor.
3. Plac budowy zostanie przekazany przy udzialedstawiciela CTL Service i CTL Maczki-
Bér.
4. Po wykonanych pracach dokénaw terenie odbioru robét z wudziatem firm
wyszczegolnionych w pkt.3.
5. Na komis¢ odbioru rob6t Wykonawca robot przygotuje i przekedo CTL Service
dokumentagj powykonawcz przegcia wodocagu pod torem kolejowym.

2.1.7. Odbudowa nawierzchni droq i ulic

Projektowane uzbrojenie pod ul. Dijugostanie wykonane metpdezwykopow bez naruszenia
konstrukcji jezdni. Tymczasowe komory przewiertal@kalizowane zostanpoza pasem drogowym.

2.1.8. Odbudowa nawierzchni terenéw zielonych

W przypadku wecia w tereny zielone, nalg:

- Zachowd odpowiednie odlegkei od istniegcych drzew i krzewéw tj. od drzew — 2,5m od
krawedzi pnia, odzywoptotow i krzewdw — 1m od korony.
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- Wykopy w obebie korzeni drzew naky prowadzé bez obcinania korzeni grubszych, w miar
mozliwosci recznie. Sié wodochagows uktada pod korzeniami. Roboty te nie mpgwac
diuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania rob6t wykopyvpmy by prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie maidzy¢ catly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozu w olgbie korzeni, drzewa winny By przykryte materiatem
chrongcym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypeini

- Przed przysjpieniem do robot ziemnych nalezabezpieczy rosliny rosmce w gsiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechamgitz obtarciami pni drzew, tamaniem
gakzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy skladow ziemi z wykopu na odkiad
nalezy tak prowadz roboty ziemne aby nie przysypyévaadnych krzewow. W obkbie
korzeni i koron drzew nie wolno skfadotvzadnych materiatdw budowlanych i reg@wych.
Nie wolno réwnie instalow& zadnych maszyn budowlanych — w szczegéthbetoniarek.

- Na calej szerolsi wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terengakimi jak ulice,
place i chodniki) naley $ciagma¢ gérna warstw urodzajnej ziemi — humusu, odktagiaja na
przeciwlegh strore niz pozostale masy ziemne wydobytelgej. Zasypwc wykop naley
zachowa takg kolejnas¢ aby na wierzchu uky¢ wezesniej odtazong warstwe humusu.

2.2.Ukfad konstrukcyjny catosci obiektu budowlanego, sposob posadowienia, prayg
materiaty oraz informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Roboty budowlano-montawe obgte niniejszym projektem winny Bywykonywane zgodnie z:
- projektem,
— warunkami uzgodnie
— normami i normatywami,
— zatwierdzonym projektem organizacji robét i progektorganizacji ruchu drogowego

Roboty ziemne w rejonie skraywan sieci wodocigowej z siecj kanalizacyjn, gazovd oraz kablami
nalery poprzeda przekopami kontrolnymi, pozwadalymi na doktadne zlokalizowanie tych sieci (wraz z
rzednymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych niezohnyzdzen.
Przy zblizeniach sieci wodoggowej ze stupami energetycznymi lub telekomunikagyji naley
zabezpieczy stupy przed utratstatecznéci.
W zwigzku z realizagy przedsiwzigcia tpda podite dziatania, mage na celu zlagodzenie
ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlanotaowych. Sposéb prowadzenia robét
zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszgstkstniegcych obiektach wodoggowych.
Wykonawca zapewni :

— dostarczy dokumentacpowykonawcz oraz wykona profile powykonawcze i inwentaryzacj

powykonawca,

— pozwolenie na wjazd i praciezkiego sprztu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i ich nagbstwa na magku wiascicieli poses;ji lub na
majatku miasta, lub innych Wykonawcéw w wyniku nieddavego utrzymywania stosunkow
wodnych na budowie.
Nalezy zwrécié szczegdla uwag na uwarunkowania wynikate z uzgodnie z wiascicielami
gruntéw oraz wigcicielami infrastruktury przebieggjej w rejonie projektowanego przeglsriecia.

2.2.1. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas wykonywania robét powinytaprowadzona zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wine
2003 r. w sprawie szczego6lnych warunkow zdrania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).
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2.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujwniesienie trasy ruroggu w terenie, zdrie humusu ztras
przebiegajcych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni ugvardzonych @igow
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych trasnadtéw, wykonanie gczne przekopow
kontrolnych dlascistego ustalenia tras iganych podziemnych ugdzer mogcych kolidowd z
projektowanym wodogiem, rozbidrka ogrodsekolidujacych z wykonawstwem.

Uktadanie nowoprojektowanych przewodéw wodgowych w istniejcym przewodzie stalowym
DN500 powinno zostapoprzedzone inspekgcielewizyjmg (CCTV) istn. rurocigu DN500 oraz jego
oczyszczeniem. Natg wykona czyszczenie (uswgie osadéw np. metadhydrodynamiczsy),
frezowanie (usuwanie sopli spawalniczych, ostrydwkdzi, wystajcych do wetrza kotkdw isrub
uzywanych do uszczelnienia uszkodzeunktowych itp. Ze wzghlu na znaczne zmniejszenie
srednicy DN500/Dz160 nie jest konieczne praganie kalibratora.

2.2.3. Roboty ziemne

Majac na wzgtdzie fakt, ze projektowana ste wodochgowa krzyowa® sie bedzie z istniejca
podziemn infrastruktug techniczm, ktéra tworzz migdzy innymi sieci elektroenergetyczne,
wodochgowe Wykonawca kalorazowo przed przygtieniem do robot uzgodni ze wszystkimi
potencjalnymi witacicielami doktadny przebieg uzbrojenia podziemnédykopy wykonywa, jako
waskoprzestrzenne d@ciankach pionowych obustronnie obudowanych wypnaskbub ptytami
stalowymi. Przewiduje siwykonanie 80% robd6t ziemnych mechanicznie, i 20%zmie. Odwdz
ziemi z wykopow i ponowny przywo6z do zasypki naemité¢ 2km (odklad czasowy), a nadmiar
ziemi (odktad staly), odwdz na odlegtodo 15km. Przed przygiieniem do wykonywania wykopéw
nalezy zlec nadzor wiacicielom uzbrojenia podziemnego, a w pabliistniepcego uzbrojenia
wykopy wykonyw& recznie. Zaleca gitez wczeniejsze wykonanie przekopow kontrolnych w
miejscach dgego zagszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na tragikopdéw przewody
zabezpieczy.

Wykopy wykonyw& zgodnie z norm BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badgprizy
odbiorze” oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlak¥ymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze”.

2.2.3.1. Wytyczne budowy metody wykopowa

Przewody przewidziane do zabudowy metadykopows nalezy wykona& w wykopach oscianach
pionowych, mechanicznie lubgaznie z odwodnieniem powierzchniowym, drée@. Podsypk

i obsyple wykona nalezy z piasku, zasypkz gruntéw rodzimych na terenach zielonych.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozogtatwykopach gruntduizie zagospodarowany
do zasypania wykopoéw. Studnie w obszarze wykopypdpiaskiem.

W przypadku konieczr$gi ponownego #ycia gleby, ledzie ona skltadowana selektywnie i uwalniana
od kamieni i chwastéw. W przypadku wykopoéw otwaktyrzed rozpogziem robét ziemnych natg
zdja¢ uprzednio warstgvnawierzchni.

W gruntach zwgztych rurociagi ukladane bda na podsypce 20cm z piasku z obsypkwniez

z piasku do wysolkii 30 cm ponad rgr

Obsyplk wykona nalezy recznie z dokladnym ubiciem, materiatem sypkim miejsgm -
piaskiem, wzgidnie dowiezionym w przypadku wygtowania w profilu glebowym gruntu
zwigztego, powyej do wysokéci 50 cm gcznie materialem miejscowym.

Wymagany stopie zag:szczenia obsypki i zasypki wynéswvinien minimum 90% zmodyfikowanej
préby Proctora.
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Wykopy pod przewody wykoranalezy mechanicznie lubg¢rcznie w zalenosci od wystpujacego
uzbrojenia terenu w rejonie tras wodgmgi. Po zasypaniu wykopow i zggxczeniu rogieli¢c nalery
uprzednio zdjty humus na terenach zielonych. Nadiwygruntu wywie¢, zutylizowa.

Roboty wykopowe prowad&izgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigé.

Wykopy wykonyw#& jako wgskoprzestrzenne osciankach pionowych obustronnie
obudowanych wypraskami lub ptytami stalowymi.

Wykopy naley zabezpieczy zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

2.2.3.2. Wytyczne budowy metody bezwykopows

Ze wzgkdu na koniecznig posadowienia wodoggu na terenach daych oraz pod dregpowiatowy
cze$¢ rurociggu naley wykona metod, bezwykopovg w rurze ochronnej Dz225mm.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany ggowierzchni gruntu w miejscu, gdzie machy
utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy ponspegjalnej gtowicy sterggej prowadzonej
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego plunkyjscia.

Odwiert pilotazowy wykonuje s} po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pitotaej
umieszczona jest sonda-nadajnik, co dajezlmos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania
przewiertem.

Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonjtkt@aej zadaniem jest m.in. transport urobku
z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chévde nargdzia wiergcego.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzewdamenty, kable, kanalizacja, zostaminicte

i gtowica pilot&zowa trafia dokladnie do zaplanowanego celu. &€hazysk& okreslong srednic
otworu, w miejsce gtowicy pilotamwej montuje s specjall gtowice rozwiercajca i wraz z obrotem
wciggajaC ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert piotay. Bezpdrednio za gtowi¢
rozwiercajca montowany jest element, ktéry machyrzecagany.

/
il //7'77 s

Rys.3) Przecigganie ruraciagu

Cata operacja odbywagsbez zaktoce dzigki ptuczce zmniejszagej wspotczynnik tarcia. Pluczka
wiertnicza transportuje urobek do wykopow, a paestiu wzmacnia tunel. Sklada $ina z bentonitu
i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.).
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2.2.3.3. Wytyczne budowy metod reliningu

Pomkedzy studmi odpowietrzajca a istniejcg komor na dziatce nr 726/46 zaprojektowano
budowe przewodu metagbezwykopow - reliningu diugiego z wykorzystaniem istrieggo,
nieczynnego ruroggu stalowego DN500. Zaprojektowana metoda polegarprawadzeniu
nowej rury PE o mniejszéjednicy dosrodka istniejcego rurocigu.

Wodochg zaprojektowano z rur PE100 RCsrednicy Dz160mm SDR11 PN16. Rury te
charakteryzuj sie dwzo wyzsz niz rury standardowe wytrzymaicia na naciski punktowe
oraz skutki zarysowa

Przed przysipieniem do prac montawych konieczne jest przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej (CCTV) odnawianego odcinka, co pozwoh zlokalizowanie ewentualnych
przeszkod i zakres roboét przygotowawczych typu:wasue osadow, usuwanie ostrych
krawedzi, i innych elementow, ktdre moglty by niekorzystrwpltyrgé na wprowadzenie
nowego przewodu.

Rure nalezy wciggaé do prostych odcinkéw starego rurggil. Sd zachodzi konieczrsé
wykonania wykopu punktowego przy studni odpowigyee).

Nowoprojektowany przewdd zostanie wprowadzony daiegcego nieczynnego wodagu
stalowego za pomac wciggarki linowej. Koniec liny przyczepiany jest do wghay
Zzapewniajcej mocne pejczenie z now rurg. Lina prowadzona wewgirz musi by tak
ustawiona, aby nie uszkadzata podczagrutcia zadnej czsci komory. Rurocig naley
wciggat do istniejcej komory na dziatce nr 726/46.

Ze wzgkdu na zastosowanie rur RC, ¢guprzewodow ukiada nalery w istniepcym
rurociggu bez ptoz.

Przygotowanie odcinkdw nowego rurggi:

- naley przeprowadz kontrok zgrzewow doczotowych zgodnie z instrukepontaows
producenta przed jej wggnieciem,

- aby unikn¢ przypadkow wejgania nieszczelnych odcinkéw rurggu PE zalecane jest
wykonanie prob szczeldo dla poszczegélnych odcinkéw, oma w tym przypadku
wykona prébke szczelnéci przy wykorzystaniu sgeonego powietrza.

- podczas weaigania zaleca sinie przekroczenie pdkosci 5Sm/min,

Weciagnicte odcinki powinny by ze sob tgczone w sposéb zapewnjay mazliwosé
przenoszenia obgien wzdtuznych.

Po pohczeniu poszczegodlnych odcinkébw w cado naleey wykona& koncows proke
szczelnéci zgodnie z zalcznikiem A normy PN-EN 805.

Po zakaczeniu prac rurogg naleyy podda dezynfekcji i whczy¢ do systemu.

2.2.4. Roboty odwodnieniowe

Roboty, dla ktérych wymagane jest akamnie zwierciadta wody gruntowej to:
- wykopy liniowe sieci,
— umocnienigcian wykopow,
— monta& rurocigow,
- zasypy wykopow,
- wykopy obiektowe.
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W trakcie prowadzonych robot na poszczegoélnych rd@ah wykopdéw zawodnionych musi by
prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie alldeigo odcinka rozpogz wyprzedzajco
€O najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykeatystopniowo, 1-2 dni, nie gwaltownie, co
mogtoby by przyczyry zmian gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca musi_posiadé peilny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne odwodnienie
wykopu podczas prac budowlanych.

W przypadku okresow dtugotrwatych i intensywnyctadgw lub stanéw powodziowych odwodnienia
nie przewiduje si. W takich okresach, roboty naleprzerwa.

Ze wzgkdu na wystpowanie w wykonanych otworach geotechnicznych waehigpwych (otwor nr 1)
wykopy liniowe i obiektowe nalyy odwadnig@ przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej
dwurzdowej.

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscagtkonywanych otwordw wiertniczych, w
lutym 2023 r. stwierdzono poziom woéd gruntowychhamkterze naporowym. W rejonie otworu nr 1
nawiercono poziom wod nagipokasci 1,5 i 3,0 m ppt (rdna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizaop
poziomie intensywnychaszen na gkbokasci 0,8 m ppt (rzdna 242,8 m npm).

Wahania wod gruntowych madpy¢ zwigzane gtdwnie z poziomem wod rzeki Przemsza i mryejs
lokalnych ciekéw/rowow ,bez nazwy” (w przypadku kaktu hydraulicznego warstw wodamych

z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopoililosci wéd opadowych infiltrujcych w
gfab profilu gruntowego (rejon otworu nr 1). Potenoglwahania powinny giodbywa tylko w
obrebie warstw lepiej przepuszczalnych serii nr Il. Rlagne wahania o wytaym cyklu rocznym,
charakteryzuyj sie wiosennym wezbraniem przypagaim na marzec i kwieche
z p&niejsz znizka w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda walhaie powinna przekracézal,0 m
(w ramach serii nr 1l). W okresie letnim (suchyngzipm wod mae by nizszy od przeeitnego.
Obecny poziom (luty 2023) naidg uzna jako da¢ wysoki.

W otworze nr 1 stwierdzono intensywngsenia na gbokasci 0,8 m ppt z ktérych woda stabilizuje
sie na tym samym poziome.

Nalezy zaznacz§, iz w <zalegnosci od intensywnéci opadow atmosferycznych
oraz roztopéw, magpojawia Si¢ nowe gczenia o rénej intensywnéci i ha r&nych gkbokaiciach
(szczegolnie na stropie gruntdw spoistych stabgurzeczalnych).

Nalezy wzig¢ pod uwag fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej styeg
wykonano punktowo. Nie nioa wykluczy innej budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznej w pozostatejescz projektowanej inwestycji, w strefach
pozaotworowych.

2.2.5. Montaz rurociagow i uzbrojenia

Zwroci¢ nalezy uwag na zgodn& z projektem materiatu gruntowego w strefie wodgai W
przypadku wysjpienia niezgodriei konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka i
obsypka).

Przewody wodoagowe uktada zgodnie z PN-B-10725 nactpokaéci zabezpieczagej przewody
przed przemarzaniem. ¢blokas¢ utozenia powinna by taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do ¢dnej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m.

Do wbudowania w przewody medpy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki niewykazujyce uszkodzée
np. wgniece, pekniec¢ i rys na ich powierzchni. Ruragji wykona zgodnie z PN-EN 1610:2015, oraz
PN-92/B-10735.

2.2.6. Préba szczelnéci

Dla rur z PE wykonanie proby szczednopowinno by przeprowadzone zgodnie z narfN-EN 805
oraz instrukcj producenta rur.
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2.2.7. Plukanie i dezynfekcja wodocagu

Po pozytywnym przeprowadzeniu proreenia naley przeprowadz ptukanie i dezynfekej Do
ptukania naley uzy¢ wody z istniegcej sieci wodoeigowej. Plukanie prowadzitak diugo, a ilos¢
wody przeprowadzonej przez nowy rurgghbedzie rowna 10 —krotnej oftjpsci ptukanego ruroggu.
Po zakaczeniu ptukania naky przeprowadz dezynfekcg woda chlorowg z podchlorynu sodu.
Dawka chloru powinna wynasi25 mg/l. Rurocig pozostawd na 24 godziny, po czym ptukavody
pitng az do zaniku zapachu chloru. Woda po tym ptukaniuasipowiadé warunkom wody do picia
okreslonym w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 7 grudnia 2017r.

2.3. Zastosowane materiaty i uradzenia

2.3.1. Rurociagi

Wodocihg naley wykona& z rur PE100 RC SDR11 - ze wgdl na maliwos¢ wystpienia
deformacji terenu spowodowanych planowaksploatag gornicz.

Rury musza by¢ wykonane w 100% z surowca pierwotnego PE 100RCdoelatku jakichkolwiek
domieszek czy regranulatu.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostanizéwiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN
EN-10204) zawierarego wyniki bada kontroli odbiorczej poriszych wit&ciwosci.

. Zmiana warkei masowego wskaika szybkéci ptynieccia MFR wywotana przetworstwem nie
moze przekracza+20% wzgtdem wartéci pocatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z
PN-EN ISO 1133-1)

. Czas indukcji utleniania dla wyrobu goem® (np. rury, ksztattki) oznaczony w temp. 210° C
zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nieamdy¢ mniejszy nk 50 min

. Wydtuenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ 6269-3 nie mge by mniejsze
niz 500%

Rury musz posiada opinie GiG do stosowania na terenach gérniczych do IV kat

2.3.2. Armatura na wyposazeniu wodocaqu

Armatura musi posiadaopinic GiG do stosowania na terenach gorniczych do IV kat

Zasuwy kotnierzowezeliwne rownoprzelotowe, z glikim uszczelnieniem (DN50-200)

- cisnienie nominalne PN16

- gtadki réwny przelot bez gniazda

- migkkouszczelniagicy klin z opré&nieniem, zzeliwa EN-GJS-400, pokryty zewtiz i
wewngtrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu zawmthg

- prowadzenie klina przy zyciu $lizgow wykonanych z POM o wysokich wizwosciach
slizgowych, zapewniace diugotrwad prae i niskie momenty obstugowe

- korpus i pokrywa wykonanezeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 24& walcowanym polerowanym gwintem

- tuleja uszczelek z magizu o matej zawartoi otowiu CuzZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring (min. 4 O-ringi)

- tozyskowanie wrzeciona za pompcniskotarciowych podktadekslizgowych z POM,
zapewniajce niskie momenty obstugowe

- mocowanie tayskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagngetostanowice
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
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pokrywa z PE zabezpieczea tazyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem

sruby faczace pokryve z korpusem z them walcowanym o gieie széciokgtnym ze stali
8.8 wpuszczone i zabezpieczone fneslewovy

wymienna w catym zakresigednic nakgtka klina wykonana z magizu niskootowiowego
CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dayni kontaktu materiatéw z wad

pitng

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

klasa szczelrimi zasuwy A

zabezpieczenie antykorozyjne (weytya i zewnytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewnigje minimaln grubag¢ powtoki 250 um, przyczepkod
min. 16 N/mm2, odporrsé na przebicie metadiskrong 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikagcymi ze znaku jakiti RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub réwnowaym dokumentem wystawionym przez anmiezaléng
jednostlk badawcz - dla produktu i procesu)

wymagan&wiadectwa na trzy istotne elementy produkgciji:

swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptoaeigo,

stopier przygotowania powierzchni pod malowanie wg stadd&sa 2%z, zgodnie z PN-ISO
8501-1

10-letni okres gwarancji do wody

Zawér napowietrzaro-odpowietrzajcy, do wody 2", DN50

przylacze kotnierzowe DN50

cisnienie robocze 1-16 bar

cisnienie prébne 24 bar

wykonany w catéci z materiatbw odpornych na korezj

samoczynnie dzialggy

korpus, przycze i ptywak z POM (ochrona przed promieniowanidtrafioletowym dzgki
kotpakowi z PE)

uszczelka zaworu z elastomeru

gniazdo z mosgdzu niskootowiowego CuzZn40Pb2, zgodnie z najnowszpmzepisami
dotyczicymi kontaktu materiatow z waditng

maksymalna wydajrié odpowietrzania 3,2 ffmin

powierzchnia przekroju napowietrzania i odpowdatia 900/2 meh

sito chronice przed owadami ze stali nierdzewnej

zawOr dwustopniowy

przylgcze gwintowane wzmocnione pdeieniem nierdzewnym

10-letni okres gwaranciji

Ksztailtki kotnierzowe - tréjnik i tukieliwne

cisnienie nominalne PN16

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500, epoksydowane

zabezpieczenie antykorozyjne (westva i zewrytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewnigje minimalm grubcg¢ powtoki 250 um, przyczepkod
min. 16 N/mm2, odporrié na przebicie metediskrony 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikagcymi ze znaku jakiei RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub rownowaym dokumentem wystawionym przez inmiezaléng
jednostk badawcgz - dla produktu i procesu)
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- wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptodekjo,,

- stopieé przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddgsa 2%, zgodnie z PN-ISO
8501-1

- 10-letni okres gwarancji

Wstawka montzowo-demontaowa

- cisnienie robocze PN16

- przykcza do montau kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16

- podwdjnie kotnierzowe gtzniki, ktdre pozwalaj na wzdhing regulacg w systemach
rurociggéw kotnierzowych

- zakres zmiany dilugoi x=+/- 25 mm

- korpus kotnierzowy dtugi i krétki zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500/

- kotnierz zabezpieczggy ze stali 1.0037

- $ruby, naketki ze stali ocynkowanej

- stopieér przygotowania powierzchni pod malowanie wg stadde&®a 22, zgodnie z PN-ISO
8501-1

- dla wstawek montawo-demontaowych:
zabezpieczenie antykorozyjne (weytrz i zewrytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimalna grubgé powtoki 250 pum, przyczepséd
min 16 N/mm2, odporng na przebicie metadiskrons 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikajcymi ze znaku jakii RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub rownowaym dokumentem wystawionym przez anmiezaléng
jednostlk badawcz - dla produktu i procesu)

- dla wstawek montawo-demontaowych: wymagan&wiadectwa na trzy istotne elementy
produkcji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptoaeigo,

- 2-letni okres gwarancji

Kotnierz gwintowany§lepy

- cisnienie nominalne PN16

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

- zabezpieczenie antykorozyjne (weilva i zewrytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewnigje minimala grubcé¢ powtoki 250 um, przyczepkod
min. 16 N/mm2, odporrié na przebicie metediskrong 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikagcymi ze znaku jaki RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub rownowaym dokumentem wystawionym przez anmiezaléna
jednostk badawcg - dla produktu i procesu)

- wymagangwiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptogeko,

- stopieér przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddé®a 22, zgodnie z PN-ISO
8501-1

- 10-letni okres gwarancji
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Kotnierz redukcyjny XR typ B

- cisnienie nominalne PN16

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PNI-ED92-2 PN16

- gwintowane bolce ze stali nierdzewne;j

- typ B: bolce po jednej stronie kotnierza

- zabezpieczenie antykorozyjne (weitva i zewrytrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewnigge minimalna grubcgé powtoki 250 pm, przyczepkéd
min. 16 N/mm2, odporrié na przebicie metediskrong 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikaagcymi ze znaku jakiei RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub rownowaym dokumentem wystawionym przez anmiezalena
jednostle badawcs - dla produktu i procesu)

- wymagandgwiadectwa na trzy istotne elementy produkciji:
swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego i ptoaeigo,

- stopieér przygotowania powierzchni pod malowanie wg staddeé®a 2%z, zgodnie z PN-ISO
8501-1

- 10-letni okres gwarancji

2.3.3. Studnia DN1200 z zaworem napowietrzajco-odpowietrzajpcym

Przewiduje si zabudow studni prefabrykowanej betonowej DN1200 jako stuatipowietrzagcej w
punkcie W4.

Studnié odpowietrzajca przewidziano wykona z typowych prefabrykowanych elementéw
betonowych co najmniej C35/45 W8 F15Grednicy DN1200 z wlazem wentylowanyiliwnym
0600 i zamkngciem typu lekkiego B125 na terenach zielonych. Gidoowinny odpowiada
wymogom normy PN-EN 1917:2004.

Elementy studni stanowi

— dno stanowjce monolityczne patzenie kegu i ptyty dennej z osadzonymi priegpmi
szczelnymi,

— kregi betonowe @rednicy 1200mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

— piercienie dystansoweat¢zone za pomac zaprawy betonowej o grubd warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

- wlaz zzeliwa szarego, klasa dostosowana do gieciia i nawierzchni, z wypetnieniem
betonowym i zamkgciem.

Studnie powinna spetnigponizsze wymagania:
— wysokas¢ czesci roboczej (mierzona od potki do piyty stropowewinna wynosi min.
2,00m),
— dhugasé czesci roboczej (mierzona wzdiyprzeptywu minimum 1,20m),
— elementy 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosata&ru(nie dotyczy
pierscieni dystansowych),
— w scianach powinny byyosadzone podczas prefabrykacii:
= stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typizkidgo ze stali nierdzewnej
lub zeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwocidazh w odlegieciach
pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.
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= kroéce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przadnego przewodu lub tuleje
ostonowe.

Parametry wiazu do studni:

— wyposaone w automatyczny system blokey umieszczony w ramie wiazu,

— zapewniaicy szybkie i tatwe zamykanie pokrywy,

— pokrywa na zawiasie otwietgia s¢ do min. 110°, a blokgga pod ktem 90° podczas
zamykania,

— zamek zabezpieczgy - typu SCS 1z ryglem stalowym oraz z kluczem
uniemaliwiajgcym pozostawienie go w pokrywie w pozycji niezangkjji,

- mozliwo$¢ instalacji wkladki antykradzi@we;.

Kompletna studnia opuszczana jest elementem wigdoicevym sktadagcym sk z:
— elementu dennego;
— elementow paednich;

— plyty przykrywagcej.

W studni odpowietrzagej przewiduje si zabudow tréjnika redukcyjnegaeliwnego DN150/50 z
zasuwg koilnierzows DN50 PN16 i zaworem napowietrzep-odpowietrzajcym DN50 PN16 w
zabudowie dostudziennej. Armatwv studni wesprzena bloczkach betonowych. Wymiary blokow
podporowych ustalina montau.

Wszystkie prace montawe naley wykona& zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-303-A.

Witaczenie do istnigce] komory KO.3

Istn. komora posiada wymiary wewgtrzne 5,5x4,6m i gbokas¢ 4m. Obecnie przez kompor
przebiega wodogg stalowy DN1600 ktéry zostanie poddany przebudowis& PE Dz800mm.
Wiaczenie do istn. komory polegidedzie na dowgzaniu do dwéch projektowanych wg ebnego
opracowania zasuw kotnierzowych DN40O.

Przewiduje si wykonanie dwoch odwodnierurochgu oraz dwoch przewodow do poboru probek
wody. Armatug w komorze wesprzZena bloczkach betonowych. Wymiary blokéw podporolwyc
ustalé na montau.

Wszystkie prace mortawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-301-A.

Wiaczenie do isthigicej komory na dzialce nr 726/46

Istn. komora (tunel pod torami kolejowymi) posiaggmiary wewrtrzne 25,0x1,5m i gbokas¢
1,5m. Whczenie do istn. komory polegabedzie na dowgzaniu do istnigjcej zasuwy DN150
przewidzianej do wymiany. Wymianie podlega Zakodga¢zienie wodocigowe PE Dz50 wraz z
zasuws DN50 oraz zestawem wodomierzowym DN32 — wodomigydaje Inwestor. Armatgrw
komorze wesprzena bloczkach betonowych. Wymiary blokow podporolvystalé na montau.
Wszystkie prace mortawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-S-000-302-A.

2.3.4. Blok oporowy

W wezle W5 proj. wodocig nalery zabezpieczy betonowym blokiem oporowym — tuk 80
Wszystkie prace montawe naley wykona zgodnie z rysunkiem D1-852-CB-000-301-A.

Blok zaprojektowano jakozelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie. Ksttat
wymiary bloku zostaty zaprojektowane tak by zapeévwezpiecza eksploatag wodochgu i
przeniesienie na grunt sit wygpujacych na zatomie wodagju. Poziom posadowienia bloku
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oporowego naley dostosowé do gkbokasci posadowienia rury przewodowej w miejscu
gdzie konieczne jest zamontowanie bloku.

Dokladne wymiary i ksztait bloku wedtug rysunku wytlawczego. Blok zbrojony wktadkami
zbrojeniowymi z pgtéw osrednicy 8 i 12 mm.

Blok oporowy naley posadowé na chudym betonie i 20 cm zmsgczonej podsypce
piaskowej. Blok oporowy obsypaiaskiem i zagsci¢ — 20cm ponad blok.

Dane materiatowe:
* Beton C30/37 W8 F150
e Chudy beton C12/18
» Stal zbrojeniowa A-11IN (BSt500)

Wyznaczenie niezlinej powierzchni oparcia bloku wg PN -81/9192-05

Blok masywny DN160/60

Srednica rurociggu D 0,16 m
Kgt zatamania o 60,00 o
Cisnienie probne p 1,60 Mpa
Gestosc¢ gruntu 0% 1,90 T/m’
Kqgt tarcia wewnetrznego @ 34,00 0
Gtebokos¢ posadowienia bloku H 1,80 m
Wysokos¢ bloku oporowego h 0,40 m
61,2 =d . p&in ;
P e = T
yra” (a5 + J;i]u{_ H— =)
Powierzchnia bloku oporowego F 0,37 m’
Szerokosc bloku oporowego B 0,92 m

3. Uwagi koncowe

= Wykonawca wyej wymienionego zakresu robdét, powinien zapézrek z caldcia
dokumentacji jednoczaie.

= W przypadku stosowania jakichkolwiek rozm@é systemowych naly przy wycenie
uwzglkdni¢ wszystkie elementy danego systemu njdnle do zrealizowania caid prac.

= Przyjmuje sie, dla potrzeb niniejszego projektu,ze wszelkie pozostate, nie wymienione w
dokumentacji prace i koszty towarzysace i prace tymczasowe zostamprzez Wykonawe
rozpoznane i wycenione w kosztach robot podstawowycWszelkie prace towarzysgce
robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszeakk koszty towarzysace, w tym:
wykonanie obegé zasepczych, ewentualne wyczenie linii elrktroenergetycznej,
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rozbiérek tymczasowych i odtworzé substancji istniejacej, zapewnienie ewentualnych
urzadzen i zrodet zasepczych, dostaw wody beczkowozami w miejsca wskazapezez
Zamawiajacego, zabezpiecZeBHP, itp. nie ujete w odrebnych pozycjach dokumentaciji i
zestawia nalezy wycenk jako element skiadowy roboty podstawowe;j.

* Niezalenie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentacji definiagej ustug do wykonania,
Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania dobrego rezultatadaavego. W zwizku z tym
wykonane prace mugzapewnt utrzymanie zatzonych parametrow.

= Specyfikacje i opisy uwzgtiniajg standard minimalny dla materiatow i instalacjiezixd-
nych do widciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

= Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemnie esiuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, anie gje na rysunkach lub ¢fp na rysunkach a nie ¢tg
w specyfikacji lub przedmiarach robo6t winnecbiyaktowane tak jakby byly efe w obu.
W przypadku rozbinosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji problealezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowizany lgdzie do jego rozstrzygetia.

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane mayenimny posiada niezlezdne atesty
i spetnia& obowizujace przepisy i wymagania.

= Dopuszcza si stosowanie rozwizan technicznych réwnowaych o tasamych lecz nie
nizszych parametrach.

=  Zwraca s¢ uwag, ze gkbokas¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawszetaognie
i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistéci wystpig odstpstwa od podanych lokalizacji i
giebokasici i nie mog by¢ one podstaw zblizen i prowadzenia robo6t ziemnych bez nadzoru.
W celu namierzenia rzeczywistyahednic i rzdnych naley wykona przekopy kontrolne
przed przysipieniem do rob6t. W miejscu skrmywania projektowanej sieci z istrieym
uzbrojeniem, przed przygiieniem do robot naky wykona& przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzigim sytuacyjno-wysokociowym.

= Na trasach projektowanych przewodowzamevystpowa nie zinwentaryzowane uzbrojenie.

= Ewentualne kolizje naly bezwarunkowo zgto§iposzczegdlnymaytkownikom uzbrojenia i
uzgodnt sposoéb ich zabezpieczenia.

= Dla uzyskania wiciwej jakasci utozenia przewoddw naby przestrzega wihasciwego
zag:szczania podsypki i obsypdéw bocznych rur zgodngdanymi w niniejszym projekcie
oraz instrukcjach producenta rur. Ngl&kontrolowa stopien zag:szczania obsypow, oraz by
nie wystpowato wypieranie rur do géry materiatem gsgrzanym, oraz ostpego
zasypywania wykopéw — wykluczagsinetod dynamicznego ,zawalania” wykopu ziegra
wywrotek lydz spychaczem z brzegu wykopu.

= Przy wykonywaniu prac mortawych naley scisle przestrzega obowgzujacych w
budownictwie przepiséw w zakresie bezpidgrstea i higieny pracy.
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agu PE Dz160 na odcinku Mystowice —

4. Zestawienie wspotrednych geodezyjnych XiY

® .
|’ - Zestawienie wspotrednych geodezyjnych XiY Nr umowy/proj.
dla budowy wodochgu
852/2021
L.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejore ulicy
Gromadzkiej w Kat
.Budowa wodociagu PE Dz160 na odcinku Mystowice —
Dzie¢kowice (ul. Diuga)”
Nr rys. - Wykonat: Arkadiusz Wolak
i Wspotrzdne
Obiekt Oznaczenig porrz Uwagi:

punktu X:

w1 5561447,52 6584989,29

w2 5561464,73 6584974,79

W3 5561478,03 6584963,57

w4 5561478,6 6584963,08

W5 5561480,51 6584961,47

KD Wwé6 5561480,13 6584959,38

w7 5561471,1 6584929,42

w8 5561435,45 6584811,11

w9 5561428,4 6584787,73

w10 5561413,49 6584738,25

W11 5561412,67 6584735,56

KO.3 5561412,58 6584734,14
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