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PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
budowlanego w formie dokumentacji badań podłoża 
gruntowego i projektu geotechnicznego, sposób 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

 

1.1. Położenie i morfologia terenu 

Projektowany wodociąg będzie wykonywany w miejscowości Mysłowice przecinając ulicy Długą, 
gm. Mysłowice, pow. mysłowicki, woj. śląskie.  
Rzędna niwelacyjna w rejonie otworu nr 1 wynosi 243,6 m npm. Ze względu na brak danych 
wysokościowych dla otworu nr 2 nie podano rzędnej wysokościowej. Należy to uzupełnić na etapie 
budowlanym. 
Teren odwadniany jest przez rzekę Przemszę, która przepływa w odległości ok. 1500  
m na wschód od obszaru badań oraz mniejsze lokalne cieki i rowy „bez nazwy” występujące wzdłuż 
inwestycji. 

1.2. Budowa geologiczna 

W wyniku przeprowadzonych wierceń do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt.  
zbadano stropową część utworów stanowiących podłoże gruntowe projektowanej inwestycji 
(wodociąg). Podłoże to reprezentują holoceńskie niespoiste osady rzeczne (Qhf),  
oraz punktowo holoceńskie spoiste osady zastoiskowe (Qhl). Natomiast teren przykryty jest przez 
warstwę nasypów antropogenicznych (Qhn). 
Serię holoceńskich niespoistych osadów rzecznych (Qhf) stwierdzono we wszystkich wykonanych 
otworach. Występują bezpośrednio poniżej nasypów antropogenicznych jako ciągła warstwa niekiedy 
przewarstwiona gruntami spoistymi. Stanowią je osady niespoiste tj. piaski drobne i piaski średnie. 
Serię holoceńskich spoistych osadów zastoiskowych (Qhl) stwierdzono w rejonie otworu nr 1 w 
przedziale głębokości 2,6-3,0 m ppt. Stanowią je osady spoiste tj. glina pylasta z domieszką humusu. 
Powierzchnia terenu badań przykryta jest przez nasypy antropogeniczne o miąższości do 1,5 m (rejon 
otworu nr 1).  

1.3. Warunki wodne 

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach wykonywanych otworów wiertniczych, w 
lutym 2023 r. stwierdzono poziom wód gruntowych o charakterze naporowym. W rejonie otworu nr 1 
nawiercono poziom wód na głębokości 1,5 i 3,0 m ppt (rzędna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacją na 
poziomie intensywnych sączeń na głębokości 0,8 m ppt (rzędna 242,8 m npm). 
Wahania wód gruntowych mogą być związane głównie z poziomem wód rzeki Przemsza i mniejszych 
lokalnych cieków/rowów „bez nazwy” (w przypadku kontaktu hydraulicznego warstw wodonośnych 
z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu od ilości wód opadowych infiltrujących w 
głąb profilu gruntowego (rejon otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny się odbywać tylko w 
obrębie warstw lepiej przepuszczalnych serii nr II. Regularne wahania o wyraźnym cyklu rocznym, 
charakteryzują się wiosennym wezbraniem przypadającym na marzec i kwiecień  
z późniejszą zniżką w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda wahań nie powinna przekraczać 1,0 m 
(w ramach serii nr II). W okresie letnim (suchym) poziom wód może być niższy od przeciętnego. 
Obecny poziom (luty 2023) należy uznać jako dość wysoki. 
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W otworze nr 1 stwierdzono intensywne sączenia na głębokości 0,8 m ppt z których woda stabilizuje 
się na tym samym poziome. 
Należy zaznaczyć, iż w zależności od intensywności opadów atmosferycznych  
oraz roztopów, mogą pojawiać się nowe sączenia o różnej intensywności i na różnych głębokościach 
(szczególnie na stropie gruntów spoistych słaboprzepuszczalnych). 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej inwestycji 
wykonano punktowo. Nie można wykluczyć innej budowy geologicznej  
oraz warunków hydrogeologicznej w pozostałej części projektowanej inwestycji, w strefach 
pozaotworowych. 

1.4. Geotechniczna charakterystyka gruntów 

W podłożu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno–genetyczne, które 
dalej nazywa się warstwami geotechnicznymi. W obrębie serii osadów rzecznych niespoistych 
dokonano podziału na dwie podwarstwy. Podział na warstwy  
i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań makroskopowych. 
Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (wyłączając warstwę nr I – nasypy antropogeniczne) 
ustalono charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych stosując metody B i C wg PN-81/B-
03020. Jako cechę wyróżniającą dla gruntów spoistych ustalono stopień plastyczności I L. Natomiast 
dla gruntów niespoistych stopień zagęszczenia I D. 
Wartości współczynnika filtracji zostały określone na podstawie danych literaturowych (Z. Pazdro – 
Hydrogeologia ogólna).  

 
Na zbadanym terenie wydzielono cztery serie litologiczno – genetyczne: 

-I warstwa – antropogeniczne nasypy niebudowlane (Qhn) 

Seria obejmuje współczesne (holoceńskie) grunty antropogeniczne będące mieszaniną piasku 
drobnego, piasku drobnego próchniczego, gliny piaszczystej z otoczakami, namułu gliniastego z 
okruchami cegły oraz torfu. 
Serię przewiercono w strefie powierzchniowej na całym obszarze badań. Nasypy osiągają miąższość 
maksymalnie do 1,5 m (otwór nr 1). 
Są to grunty klasyfikowane jako słabonośne, dlatego nie wyznaczono dla nich charakterystycznych 
wartości parametrów geotechnicznych.  

-II warstwa – holoceńskie niespoiste osady rzeczne (Qhf) 

Utwory te dominują na badanym obszarze i występują w rejonie otworu nr 1 i 2  
w przedziale głębokości od 0,8-5,0 m ppt. Spąg serii nie został przewiercony. Pod względem 
własności filtracyjnych grunty budujące warstwę zostały zaklasyfikowane do gruntów dobrze i średnio 
przepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą około 10-5 – 10-3 m/s). 
Warstwa została podzielona na 2 podwarstwy ze względu na różnice w wielkości frakcji: 

IIa – grunty te występują w rejonie otworu nr 1. Do tej podwarstwy zaliczono grunty 
wykształcone jako piasek drobny. Są to grunty nawodnione w stanie średniozagęszczonym. Przyjęto 
dla nich (na podstawie lokalnych doświadczeń i oporów w trakcie wiercenia) charakterystyczną 
wartość średnią stopnia zagęszczenia I D

(n) = 0,40. 
IIb – grunty te występują w rejonie otworu nr 2. do tej podwarstwy zaliczono grunty 

wykształcone jako piasek średni. Są to grunty wilgotne w stanie średniozagęszczonym. Przyjęto dla 
nich (na podstawie lokalnych doświadczeń i oporów w trakcie wiercenia) charakterystyczną wartość 
średnią stopnia zagęszczenia I D

(n) = 0,40. 
-III warstwa – holoceńskie spoiste osady zastoiskowe(Qhl) 

Utwory te występują  w rejonie otworu nr 1 w przedziale głębokości od 2,6-3,0 m ppt. Spąg serii 
został przewiercony. Pod względem własności filtracyjnych grunty budujące warstwę zostały 
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zaklasyfikowane do gruntów pół przepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k 
wynoszą około 10-7 – 10-6 m/s). Do tej podwarstwy zaliczono grunty wykształcone jako glina pylasta z 
domieszką humusu. Są to grunty wilgotne w stanie plastycznym. Przyjęto dla nich (na podstawie 
badań makroskopowych) charakterystyczną wartość średnią stopnia plastyczności I L

(n) = 0,35. 

1.5. Wnioski 

• Dla rozpoznania warunków gruntowo–wodnych pod projektowany wodociąg wykonano 2 otwory 
wiertnicze o maksymalnej głębokości 5,0 m ppt.  
• Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje się prostymi warunkami 
gruntowo–wodnymi (przy posadowieniu poniżej nasypów antropogenicznych). Podłoże poniżej 
nasypów antropogenicznych stanowią grunty nośne o korzystnych parametrach geotechnicznych. 
• Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo–wodnych uwzględniając specyfikę 
inwestycji, projektowaną budowę wodociągu można zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.  
• Zbadane grunty ujęto w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich (z 
wyjątkiem nasypów antropogenicznych) charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, 
które winny stać się podstawą do obliczeń statycznych  
przy projektowaniu. 
• Teren badań głównie pokryty jest warstwą nasypów antropogenicznych (Qhn). Poniżej 
zalegają holoceńskie niespoiste osady rzeczne (Qhf) oraz holoceńskie  
spoiste osady zastoiskowe (Qhl).  
• Podczas wykonywania wykopów nie należy dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
wszystkich warstw gruntów w poziomie posadowienia. 
• Zwraca się szczególną uwagę, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych, chronić przed przedostaniem się do nich wód gruntowych, atmosferycznych lub 
roztopowych (oraz wód z sączeń), które mogą spowodować ich rozmakanie, pęcznienie, dalsze 
uplastycznianie się (pogorszenie parametrów geotechnicznych), a w efekcie obniżenie ich nośności. 
• W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach wykonywanych otworów wiertniczych, w 
lutym 2023 r. stwierdzono poziom wód gruntowych o charakterze naporowym. W rejonie otworu nr 1 
nawiercono poziom wód na głębokości 1,5 i 3,0 m ppt (rzędna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacją na 
poziomie intensywnych sączeń na głębokości 0,8 m ppt (rzędna 242,8 m npm). 
• Zaleca się, aby odbiór robót związanych z realizacją posadowienia obiektu odbył  
się przy udziale projektantów odpowiednich branż oraz uprawnionego geologa. 
• Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 
punktowo. W związku z tym nie można wykluczyć zmienności budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych w obszarze pozaotworowym. 
• Głębokość przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020  
wynosi 1,0 m ppt. 

• W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy stosować  
się do postanowień PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
 
 

2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 
nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy 
obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o 
szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo 
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istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
wymaganych stref ochronnych 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę wodociągu PE Dz160mm przy ul. Długiej w 
Mysłowicach pomiędzy istniejącą komorą wodociągową KO.3 (działka nr 2031/97) a istniejącą 
komorą wodociągową zlokalizowaną na działkach nr 726/46, 1946/46. 
Generalnie wodociąg przewiduje się wykonywać mechanicznie lub ręcznie: 

• w wykopach otwartych, obudowanych z odwodnieniem bezpośrednio z wykopów z 
zastosowaniem drenażu lub igłofiltrami; 

• bezwykopowo w rurze ochronnej PE100 Dz225mm; 
• metodą „reliningu” – wciągnięcie przewodu do nieczynnego rurociągu stalowego DN500. 

 
Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie ok. 280,5m sieci, w tym: 
 

• ok. 280,5m sieci wodociągowej o średnicy Dz160mm. 
• budowa studni DN1200 z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym (W4), 
• zabudowa nowej armatury w istn. komorze KO.3, 
• wymiana armatury w istn. komorze na działkach nr 726/46, 1946/46. 
• odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych, 

 

Tabela nr 1. Charakterystyka systemu wodociągowego 

 
 
 
 
 
 

Sieć wodociągowa 
Σ=280,5m 

 
 
 

Nakłady rzeczowe  

Charakterystyka Jednostka Ilość jednostek 

Rurociąg PE100 SDR11 RC - wykopowo Dz160 [m] 9,6 

Rurociąg PE100 SDR11 w rurze ochronnej 
Dz225 PE100 SDR11 RC - bezwykopowo 

Dz160 [m] 231,0 

Rurociąg PE100 SDR11 RC – relining w 
istn. rurze stalowej DN500 

Dz160 [m] 39,9 

Łuk PE100 SDR11 60º  Dz160 [szt.] 1 

Blok oporowy na łuk 60º - [szt.] 1 

Istn. komora KO.3 

Kołnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN400/300 [szt.] 2 

Trójnik kołnierzowy redukcyjny PN16 DN300/200 [szt.] 2 

Zasuwa kołnierzowa krótka PN16 DN200 [szt.] 4 

Kołnierz ślepy PN16 DN200 [szt.] 2 

Wstawka montażowo-demontażowa PN16 DN300 [szt.] 2 

Kołnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN300/200 [szt.] 2 

Łuk kołnierzowy 90° PN16 DN200 [szt.] 2 

Tuleja kołnierzowa krótka SDR11 Dz225 [szt.] 2 

Trójnik redukcyjny  PE SDR11 Dz225/160 [szt.] 1 

Mufa elektrooporowa SDR 11 Dz160 [szt.] 1 

Trójnik kołnierzowy redukcyjny PN16 DN200/50 [szt.] 2 

Zawór kulowy  1/2" [szt.] 2 
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Kołnierz gwintowany  DN50/1'' [szt.] 2 

Redukcja stalowa nierdzewna  1"/1/2" [szt.] 2 

Rura stalowa nierdzewna  1/2" [m] ~6,0 

Szybkozłączka  1/2" [szt.] 2 

Skrzynka uliczna - [szt.] 6 

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200 - [szt.] 4 

Blok podporowy - [szt.] 6 

Przejście szczelne dla rury PE Dz160 - [szt.] 1 

Kołnierz luźny stalowy PN16 DN200 [szt.] 2 

Istn. komora na działce nr 726/46 

Zasuwa kołnierzowa krótka PN16 - 
wymiana 

DN150 [szt.] 1 

Wstawka montażowo-demontażowa PN16 DN150 [szt.] 1 

Kołnierz luźny PN16 DN150 [szt.] 1 

Tuleja kołnierzowa SDR11 Dz160 [szt.] 1 

Mufa elektrooporowa SDR11 Dz160 [szt.] 1 

Zasuwa kołnierzowa krótka PN16 - 
wymiana 

DN50 [szt.] 1 

Kołnierz luźny PN16 DN50 [szt.] 1 

Tuleja kołnierzowa SDR11 Dz63 [szt.] 1 

Redukcja elektrooporowa SDR11 Dz63/50 [szt.] 1 

Rura SDR11 - wymiana Dz50 [m] ~2,0 

Kolano elektrooporowe 90° SDR11 - 
wymiana 

Dz50 [szt.] 2 

Przejście GZ elektromufa PE/Mosiądz 
SDR11 - wymiana 

Dz50/ 1 1/2 [szt.] 2 

Zawór kulowy  - wymiana 1 1/2" [szt.] 2 

Dostawa konsoli wodomierzowej wraz z 
wodomierzem – wymian. Wodomierz 
wydaje  Inwestor. 

DN32 [szt.] 1 

Blok podporowy - [szt.] 2 

Proj. studnia odpowietrzająca W4 

Studnia betonowa prefabrykowana DN1200 [kpl.] 1 

Przejście szczelne dla rury PE Dz160 - [szt.] 2 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 
PN16 

DN50 [szt.] 1 

Zasuwa kołnierzowa krótka PN16 DN50 [szt.] 1 

Trójnik kołnierzowy redukcyjny PN16 DN150/50 [szt.] 1 

Mufa elektrooporowa SDR11 Dz160 [szt.] 2 

Tuleja kołnierzowa SDR11 Dz160 [szt.] 2 

Kołnierz luźny PN16 DN150 [szt.] 2 

Blok podporowy - [szt.] 1 
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2.1. Roboty towarzyszące 

2.1.1. Przełożenie sieci wodociągowych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót wykonawczych po 
ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących sieci wodociągowych. 

2.1.2. Przełożenie sieci kanalizacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót wykonawczych po 
ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kanałów. 

2.1.3. Przełożenie sieci gazowej 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót wykonawczych po 
ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących gazociągów. 

2.1.4. Przełożenie kabli elektroenergetycznych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót wykonawczych po 
ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

2.1.5. Przełożenie kabli telekomunikacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót wykonawczych po 
ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

2.1.6. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót ziemnych – przy 
wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych parametrach technicznych 
(np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja deszczowa itp.).  

− Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami Tauron 
Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. 
W przypadku prac w pobliżu urządzeń Tauron Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad 
prowadzonymi robotami do Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. 
Małobądzkiej 141 w zakresie linii SN, nN i oświetlenia drogowego. W związku z 
przebiegającą nad proj. inwestycją linią 20kV konieczne jest spełnienie następujących 
wymagań: 
1. Projektowana zabudowa, parkingi, drogi dojazdowe, słupy oświetlenia zewnętrznego oraz 
pozostałe zagospodarowanie działek należy zlokalizować w odległości większej niż 6 m od 
skrajnego przewodu roboczego. 
2. Zabudowa i zagospodarowanie działki nie może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia 
prawidłowej eksploatacji linii 20 kV a w szczególności uniemożliwiać dojazdu do konstrukcji 
słupów w celu ich konserwacji i usuwania awarii. 
3. Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w 
odległościach poziomych mniejszych niż 10m od skrajnych przewodów linii 20 kV należy 
wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Tauron Dystrybucja S.A. 
Oddział w Będzinie ul. Małobądzka 141. Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad 
pracami są odpłatne. 
Prace prowadzić po wcześniejszym (min. 7 dni) uzgodnieniu terminu sposobu z 
Jednostką Terenową Jaworzno. 
Maj ąc na uwadze obowiązujące w Tauron Dystrybucja S.A. procedury przed 
przystąpieniem do wykonywania prac należy przedstawić do zaopiniowania 
Instrukcj ę Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) w pobliżu/pod czynną 
lini ą energetyczną stanowiącą własność Tauron Dystrybucja S.A. 
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Ponadto, prace w pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 20 kV można 
prowadzić na następujących warunkach: 
1. Prace wykonywane w pobliżu linii SN 20 kV należy prowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2. Wszelkie prace sprzętem dźwignicwym prowadzić zgodnie z Warunkami 
Technicznymi UDT Nr DT-DE-90/WO. 
3. W przypadku pracy sprzętem dźwignicowym w odległości mniejszej niż 10m 
od skrajnego przewodu linii SN 20 kV należy wystąpić do Tauron Dystrybucja 
S.A. Oddział w Będzinie o wyłączenie linii i nadzór nad pracami. Dopuszczenie 
do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny. 
4. W przypadku konieczność wyłączenia linii SN 20 kV, na minimum miesiąc przed 
planowanym rozpoczęciem prac wykonawca powinien uzgodnić z Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i 
niezbędnych wyłączeń. 
5. Wszelkie prace związane z organizacją robót, należy zgłaszać do Regionu Średnich 
i Niskich Napięć Jaworzno, adres 43-600 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 1. 
Dopuszczenie do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny. 
 
Zabrania się składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną lub w odległości 
mniejszej niż 10m od skrajnego przewodu roboczego (odległość pozioma), zaś prace 
należy organizować w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia potrzeby możliwy był 
dostęp do konstrukcji słupa. 
 

-  Ze względu na skrzyżowanie proj. wodociągu na działce nr 726/46 z linią kolejową 
eksploatowaną przez CTL Logistics Wykonawca robót budowlanych: 
1. Opracuje Tymczasowy Regulamin Prowadzenia Ruchu Pociągów w którym należy opisać 
między innymi sposób osygnalizowania miejsca robót od strony toru. Regulamin ten musi być 
uzgodniony z CTL Service i zatwierdzony przez CTL Maczki-Bór. 
2. Przeszkoli z zakresu BHP  wszystkich pracowników biorących udział w pracach – 
przeszkolenia dokona CLT Maczki-Bór. 
3. Plac budowy zostanie przekazany przy udziale przedstawiciela CTL Service i CTL Maczki-
Bór. 
4. Po wykonanych pracach dokonać w terenie odbioru robót z udziałem firm 
wyszczególnionych w pkt.3. 
5. Na komisję odbioru robót Wykonawca robót przygotuje i przekaże do CTL Service 
dokumentację powykonawczą przejścia wodociągu pod torem kolejowym. 
 

2.1.7. Odbudowa nawierzchni dróg i ulic 

Projektowane uzbrojenie pod ul. Długą zostanie wykonane metodą bezwykopową bez naruszenia 
konstrukcji jezdni. Tymczasowe komory przewiertowe zlokalizowane zostaną poza pasem drogowym. 

2.1.8. Odbudowa nawierzchni terenów zielonych 

W przypadku wejścia w tereny zielone, należy: 

− Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od  drzew – 2,5m od 
krawędzi pnia, od żywopłotów i krzewów – 1m od korony. 
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− Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, w miarę 
możliwości ręcznie. Sieć wodociągową układać pod korzeniami. Roboty te nie mogą trwać 
dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie 
wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku 
niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni, drzewa winny być przykryte materiałem 
chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie wypełnić. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w sąsiedztwie 
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, łamaniem 
gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy składowaniu ziemi z wykopu na odkład 
należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie przysypywać żadnych krzewów. W obrębie 
korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów budowlanych i napędowych. 
Nie wolno również instalować żadnych maszyn budowlanych – w szczególności betoniarek. 

− Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice, 
place i chodniki) należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi – humusu, odkładając ją na 
przeciwległą stronę niż pozostałe masy ziemne wydobyte głębiej. Zasypując wykop należy 
zachować taką kolejność aby na wierzchu ułożyć wcześniej odłożoną warstwę humusu. 

 

2.2. Układ konstrukcyjny całości obiektu budowlanego, sposób posadowienia, przyjęte 
materiały oraz informację o sposobie wznoszenia obiektu 

Roboty budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem winny być wykonywane zgodnie z: 
− projektem,   
− warunkami uzgodnień, 
− normami i normatywami, 
− zatwierdzonym projektem organizacji robót i projektem organizacji ruchu drogowego 

 
Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań sieci wodociągowej z siecią kanalizacyjną, gazową oraz kablami 
należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne zlokalizowanie tych sieci (wraz z 
rzędnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urządzeń.  
Przy zbliżeniach sieci wodociągowej ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi należy 
zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia robót 
zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach wodociągowych. 
Wykonawca zapewni : 

− dostarczy dokumentację powykonawczą oraz wykona profile powykonawcze i inwentaryzację 
powykonawczą, 

− pozwolenie na wjazd i pracę ciężkiego sprzętu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli posesji lub na 
majątku miasta, lub innych Wykonawców w wyniku niewłaściwego utrzymywania stosunków 
wodnych na budowie.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania wynikające z uzgodnień z właścicielami 
gruntów oraz właścicielami infrastruktury przebiegającej w rejonie projektowanego przedsięwzięcia. 
 

2.2.1. Organizacja ruchu na czas robót 

Organizacja ruchu na czas wykonywania robót powinna być prowadzona zgodnie z opracowanym i 
zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729). 
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2.2.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują wniesienie trasy rurociągu w terenie, zdjęcie humusu z tras 
przebiegających przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni z utwardzonych ciągów 
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych tras kanałów, wykonanie ręczne przekopów 
kontrolnych dla ścisłego ustalenia tras i rzędnych podziemnych urządzeń mogących kolidować z 
projektowanym wodociągiem, rozbiórka ogrodzeń kolidujących z wykonawstwem. 
Układanie nowoprojektowanych przewodów wodociągowych w istniejącym przewodzie stalowym 
DN500 powinno zostać poprzedzone inspekcją telewizyjną (CCTV) istn. rurociągu DN500 oraz jego 
oczyszczeniem. Należy wykonać czyszczenie (usunięcie osadów np. metodą hydrodynamiczną), 
frezowanie (usuwanie sopli spawalniczych, ostrych krawędzi, wystających do wnętrza kołków i śrub 
używanych do uszczelnienia uszkodzeń punktowych itp. Ze względu na znaczne zmniejszenie 
średnicy DN500/Dz160 nie jest konieczne przeciąganie kalibratora. 
 

2.2.3. Roboty ziemne 

Mając na względzie fakt, że projektowana sieć wodociągowa krzyżować się będzie z istniejącą 
podziemną infrastrukturą techniczną, którą tworzą między innymi sieci elektroenergetyczne, 
wodociągowe Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do robót uzgodni ze wszystkimi 
potencjalnymi właścicielami dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonywać, jako 
wąskoprzestrzenne o ściankach pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub płytami 
stalowymi. Przewiduje się wykonanie 80% robót ziemnych mechanicznie, i 20% ręcznie. Odwóz 
ziemi z wykopów i ponowny przywóz do zasypki na odległość 2km (odkład czasowy), a nadmiar 
ziemi (odkład stały), odwóz na odległość do 15km. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy zlecić nadzór właścicielom uzbrojenia podziemnego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
wykopy wykonywać ręcznie. Zaleca się też wcześniejsze wykonanie przekopów kontrolnych w 
miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na trasie wykopów przewody 
zabezpieczyć. 
Wykopy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” oraz PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze”. 

2.2.3.1. Wytyczne budowy metodą wykopową 

Przewody przewidziane do zabudowy metodą wykopową należy wykonać w wykopach o ścianach 
pionowych, mechanicznie lub ręcznie z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem. Podsypkę 
i obsypkę wykonać należy z piasku, zasypkę z gruntów rodzimych na terenach zielonych. 
W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie zagospodarowany 
do zasypania wykopów. Studnie w obszarze wykopu obsypać piaskiem.  

W przypadku konieczności ponownego użycia gleby, będzie ona składowana selektywnie i uwalniana 
od kamieni i chwastów. W przypadku wykopów otwartych przed rozpoczęciem robót ziemnych należy 
zdjąć uprzednio warstwę nawierzchni.  
W gruntach zwięzłych rurociągi układane będą na podsypce 20cm z piasku z obsypką również 
z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę.  
Obsypkę wykonać należy ręcznie z dokładnym ubiciem, materiałem sypkim miejscowym - 
piaskiem, względnie dowiezionym w przypadku występowania w profilu glebowym  gruntu 
zwięzłego, powyżej do wysokości 50 cm ręcznie materiałem miejscowym.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i zasypki wynosić winien minimum 90% zmodyfikowanej 
próby Proctora. 
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Wykopy pod przewody wykonać należy mechanicznie lub ręcznie w zależności od występującego 
uzbrojenia terenu w rejonie tras wodociągu. Po zasypaniu wykopów i zagęszczeniu rozścielić należy 
uprzednio zdjęty humus na terenach zielonych. Nadwyżkę gruntu wywieźć, zutylizować.  
Roboty wykopowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ściankach pionowych obustronnie 
obudowanych wypraskami lub płytami stalowymi. 
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

2.2.3.2. Wytyczne budowy metodą bezwykopową 

Ze względu na konieczność posadowienia wodociągu na terenach leśnych oraz pod drogą powiatową 
część rurociągu należy wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej Dz225mm. 
Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany jest z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być 
ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej 
żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia.  
Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej 
umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania 
przewiertem. 
Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku  
z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. 
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte  
i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę 
otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem 
wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę 
rozwiercającą montowany jest element, który ma być przeciągany. 

 
 
Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka 
wiertnicza transportuje urobek do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu 
i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.).  
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2.2.3.3. Wytyczne budowy metodą reliningu 

Pomiędzy studnią odpowietrzającą a istniejącą komorą na działce nr 726/46 zaprojektowano 
budowę przewodu metodą bezwykopową - reliningu długiego z wykorzystaniem istniejącego, 
nieczynnego rurociągu stalowego DN500. Zaprojektowana metoda polega na wprowadzeniu 
nowej rury PE o mniejszej średnicy do środka istniejącego rurociągu.  
Wodociąg zaprojektowano z rur PE100 RC o średnicy Dz160mm SDR11 PN16. Rury te 
charakteryzują się dużo wyższą niż rury standardowe wytrzymałością na naciski punktowe 
oraz skutki zarysowań.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych konieczne jest przeprowadzenie inspekcji 
telewizyjnej (CCTV) odnawianego odcinka, co pozwoli na zlokalizowanie ewentualnych 
przeszkód i zakres robót przygotowawczych typu: usuwanie osadów, usuwanie ostrych 
krawędzi, i innych elementów, które mogły by niekorzystnie wpłynąć na wprowadzenie 
nowego przewodu.   
Rurę należy wciągać do prostych odcinków starego rurociągu. Stąd zachodzi konieczność 
wykonania wykopu punktowego przy studni odpowietrzającej.  
Nowoprojektowany przewód zostanie wprowadzony do istniejącego nieczynnego wodociągu 
stalowego za pomocą wciągarki linowej. Koniec liny przyczepiany jest do głowicy 
zapewniającej mocne połączenie z nową rurą. Lina prowadzona wewnątrz musi być tak 
ustawiona, aby nie uszkadzała podczas ciągnięcia żadnej części komory. Rurociąg należy 
wciągać do istniejącej komory na działce nr 726/46.  
Ze względu na zastosowanie rur RC, rurę przewodową układać należy w istniejącym 
rurociągu bez płóz.  
Przygotowanie odcinków nowego rurociągu: 
- należy przeprowadzić kontrolę zgrzewów doczołowych zgodnie z instrukcją montażową 
producenta przed jej wciągnieciem, 
- aby uniknąć przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągu PE zalecane jest 
wykonanie prób szczelności dla poszczególnych odcinków, można w tym przypadku 
wykonać próbę szczelności przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. 
- podczas wciągania zaleca się nie przekroczenie prędkości 5m/min, 
 
Wciągnięte odcinki powinny być ze sobą łączone w sposób zapewniający możliwość 
przenoszenia obciążeń wzdłużnych. 
Po połączeniu poszczególnych odcinków w całości należy wykonać końcową próbę 
szczelności zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 805.  
Po zakończeniu prac rurociąg należy poddać dezynfekcji i włączyć do systemu. 
 

2.2.4. Roboty odwodnieniowe 

Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 
− wykopy liniowe sieci,   
− umocnienie ścian wykopów, 
− montaż rurociągów, 
− zasypy wykopów, 
− wykopy obiektowe. 
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W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi być 
prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla każdego odcinka rozpocząć wyprzedzająco 
co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywać stopniowo, 1-2 dni, nie gwałtownie, co 
mogłoby być przyczyną zmian gruntowych w terenie przyległym. 
 
Wykonawca musi posiadać pełny zestaw urządzeń umożliwiaj ący skuteczne odwodnienie 
wykopu podczas prac budowlanych.  
W przypadku okresów długotrwałych i intensywnych opadów lub stanów powodziowych odwodnienia 
nie przewiduje się. W takich okresach, roboty należy przerwać. 
Ze względu na występowanie w wykonanych otworach geotechnicznych wód gruntowych (otwór nr 1)  
wykopy liniowe i obiektowe należy odwadniać przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej 
dwurzędowej. 
W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach wykonywanych otworów wiertniczych, w 
lutym 2023 r. stwierdzono poziom wód gruntowych o charakterze naporowym. W rejonie otworu nr 1 
nawiercono poziom wód na głębokości 1,5 i 3,0 m ppt (rzędna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacją na 
poziomie intensywnych sączeń na głębokości 0,8 m ppt (rzędna 242,8 m npm). 
Wahania wód gruntowych mogą być związane głównie z poziomem wód rzeki Przemsza i mniejszych 
lokalnych cieków/rowów „bez nazwy” (w przypadku kontaktu hydraulicznego warstw wodonośnych 
z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu od ilości wód opadowych infiltrujących w 
głąb profilu gruntowego (rejon otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny się odbywać tylko w 
obrębie warstw lepiej przepuszczalnych serii nr II. Regularne wahania o wyraźnym cyklu rocznym, 
charakteryzują się wiosennym wezbraniem przypadającym na marzec i kwiecień  
z późniejszą zniżką w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda wahań nie powinna przekraczać 1,0 m 
(w ramach serii nr II). W okresie letnim (suchym) poziom wód może być niższy od przeciętnego. 
Obecny poziom (luty 2023) należy uznać jako dość wysoki. 
W otworze nr 1 stwierdzono intensywne sączenia na głębokości 0,8 m ppt z których woda stabilizuje 
się na tym samym poziome. 
Należy zaznaczyć, iż w zależności od intensywności opadów atmosferycznych  
oraz roztopów, mogą pojawiać się nowe sączenia o różnej intensywności i na różnych głębokościach 
(szczególnie na stropie gruntów spoistych słaboprzepuszczalnych). 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej inwestycji 
wykonano punktowo. Nie można wykluczyć innej budowy geologicznej  
oraz warunków hydrogeologicznej w pozostałej części projektowanej inwestycji, w strefach 
pozaotworowych. 
 

2.2.5. Montaż rurociągów i uzbrojenia 

Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie wodociągu. W 
przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka i 
obsypka). 
Przewody wodociągowe układać zgodnie z PN-B-10725 na głębokości  zabezpieczającej przewody 
przed przemarzaniem. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od 
powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu wynosiło Hn=1,4m. 
 
Do wbudowania w przewody mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące uszkodzeń 
np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. Rurociągi wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015, oraz 
PN–92/B–10735. 

2.2.6. Próba szczelności  

Dla rur z PE wykonanie próby szczelności powinno być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 805 
oraz instrukcją producenta rur. 
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2.2.7. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Do 
płukania należy użyć wody z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie prowadzić tak długo, aż ilość 
wody przeprowadzonej przez nowy rurociąg będzie równa 10 –krotnej objętości płukanego rurociągu. 
Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorową z podchlorynu sodu. 
Dawka chloru powinna wynosić 25 mg/l. Rurociąg pozostawić na 24 godziny, po czym płukać wodą 
pitną aż do zaniku zapachu chloru. Woda po tym płukaniu ma odpowiadać warunkom wody do picia 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2017r.  

2.3. Zastosowane materiały i urządzenia 

2.3.1. Rurociągi 

Wodociąg należy wykonać z rur PE100 RC SDR11 – ze względu na możliwość wystąpienia 
deformacji terenu spowodowanych planowaną eksploatacją górniczą. 

Rury muszą być wykonane w 100% z surowca pierwotnego PE 100RC bez dodatku jakichkolwiek 
domieszek czy regranulatu.  

Do każdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN 
EN-10204) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej poniższych właściwości. 

•         Zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie 
może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z 
PN-EN ISO 1133-1) 

•         Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (np. rury, kształtki) oznaczony w temp. 210˚ C 
zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 50 min 

•         Wydłużenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie może być mniejsze 
niż 500% 

Rury muszą posiadać opinię GiG do stosowania na terenach górniczych do IV kat.  
 

2.3.2. Armatura na wyposażeniu wodociągu 

Armatura musi posiadać opinię GiG do stosowania na terenach górniczych do IV kat.  
 
Zasuwy kołnierzowe, żeliwne równoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem (DN50-200) 

- ciśnienie nominalne PN16 
- gładki równy przelot bez gniazda 
- miękkouszczelniający klin z opróżnieniem, z żeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnątrz i 

wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
- prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z POM o wysokich właściwościach 

ślizgowych, zapewniające długotrwałą pracę i niskie momenty obsługowe 
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem 
- tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie 

uszczelkami typu O-ring (min. 4 O-ringi) 
- łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM, 

zapewniające niskie momenty obsługowe 
- mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące 

dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne 
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- pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem 
- śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 

8.8 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
- wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowiowego 

CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą 
pitną 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16 
- klasa szczelności zasuwy A 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność 
min. 16 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami 
jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone 
Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną 
jednostkę badawczą - dla produktu i procesu) 

- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego i produktowego, 

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 
8501-1 

- 10-letni okres gwarancji do wody 
 
 
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, do wody 2”, DN50 

- przyłącze kołnierzowe DN50 
- ciśnienie robocze 1-16 bar 
- ciśnienie próbne 24 bar 
- wykonany w całości z materiałów odpornych na korozję 
- samoczynnie działający 
- korpus, przyłącze i pływak z POM (ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym dzięki 

kołpakowi z PE) 
- uszczelka zaworu z elastomeru 
- gniazdo z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami 

dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną 
- maksymalna wydajność odpowietrzania 3,2 m3/min 
- powierzchnia przekroju napowietrzania i odpowietrzania 900/2 mm2 

- sito chroniące przed owadami ze stali nierdzewnej 
- zawór dwustopniowy 
- przyłącze gwintowane wzmocnione pierścieniem nierdzewnym 
- 10-letni okres gwarancji 

Kształtki kołnierzowe - trójnik i łuki żeliwne 
- ciśnienie nominalne PN16 
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16 
- żeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500, epoksydowane 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność 
min. 16 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami 
jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone 
Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną 
jednostkę badawczą - dla produktu i procesu) 
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- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego i produktowego,, 

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 
8501-1 

- 10-letni okres gwarancji 

Wstawka montażowo-demontażowa 
 

- ciśnienie robocze PN16  
- przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16  
- podwójnie kołnierzowe łączniki, które pozwalają na wzdłużną regulację w systemach 

rurociągów kołnierzowych 
- zakres zmiany długości x=+/- 25 mm 
- korpus kołnierzowy długi i krótki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500/ 
- kołnierz zabezpieczający ze stali 1.0037 
- śruby, nakrętki ze stali ocynkowanej 
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 

8501-1 
- dla wstawek montażowo-demontażowych: 

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w 
technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność 
min 16 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami 
jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone 
Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną 
jednostkę badawczą - dla produktu i procesu) 

- dla wstawek montażowo-demontażowych: wymagane świadectwa na trzy istotne elementy 
produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego i produktowego, 

- 2-letni okres gwarancji 

Kołnierz gwintowany, ślepy 
 

- ciśnienie nominalne PN16 
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność 
min. 16 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami 
jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone 
Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną 
jednostkę badawczą - dla produktu i procesu) 

- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego i produktowego, 

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 
8501-1 

- 10-letni okres gwarancji 
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Kołnierz redukcyjny XR typ B 
 

- ciśnienie nominalne PN16 
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16 
- gwintowane bolce ze stali nierdzewnej 
- typ B: bolce po jednej stronie kołnierza  
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność 
min. 16 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami 
jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone 
Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną 
jednostkę badawczą - dla produktu i procesu) 

- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego i produktowego, 

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2½, zgodnie z PN-ISO 
8501-1 

- 10-letni okres gwarancji 
 
 

2.3.3. Studnia DN1200 z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 

 
Przewiduje się zabudowę studni prefabrykowanej betonowej DN1200 jako studni odpowietrzającej w 
punkcie W4.  
Studnię odpowietrzającą przewidziano wykonać z typowych prefabrykowanych elementów 
betonowych co najmniej C35/45 W8 F150 o średnicy DN1200 z włazem wentylowanym żeliwnym 
∅600 i zamknięciem typu lekkiego B125 na terenach zielonych. Studnia powinny odpowiadać 
wymogom normy PN-EN 1917:2004. 
 

Elementy studni stanowią: 

− dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej z osadzonymi przejściami 
szczelnymi, 

− kręgi betonowe o średnicy 1200mm, zgodne z PN-EN 1917:2004, 
− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 
− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 
− właz z żeliwa szarego, klasa dostosowana do obciążenia i nawierzchni, z wypełnieniem 

betonowym i zamknięciem. 
 

Studnie powinna spełniać poniższe wymagania: 
− wysokość części roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. 

2,00m), 
− długość części roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,20m), 
− elementy łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące (nie dotyczy 

pierścieni dystansowych), 
− w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

 stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej 
lub żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach 
pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. 



Budowa sieci wodoci ągowej w ramach projektu pn.: „Budowa wodoci ągu PE Dz160 na odcinku Mysłowice – 
Dziećkowice (ul. Długa)” 

 
PROJEKT TECHNICZNY  

 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 21 

 

 króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje 
osłonowe. 
 

Parametry włazu do studni: 
− wyposażone w automatyczny system blokujący umieszczony w ramie włazu, 
− zapewniający szybkie i łatwe zamykanie pokrywy, 
− pokrywa na zawiasie otwierająca się do min. 110°, a blokująca pod kątem 90° podczas 

zamykania, 
− zamek zabezpieczający – typu SCS z ryglem stalowym oraz z kluczem 

uniemożliwiającym pozostawienie go w pokrywie w pozycji niezamkniętej, 
− możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej. 

 

Kompletna studnia opuszczana jest elementem wieloczęściowym składającym się z: 
– elementu dennego; 
– elementów pośrednich; 
– płyty przykrywającej. 

 
W studni odpowietrzającej przewiduje się zabudowę trójnika redukcyjnego żeliwnego DN150/50 z 
zasuwą kołnierzową DN50 PN16 i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym DN50 PN16 w 
zabudowie dostudziennej. Armaturę w studni wesprzeć na bloczkach betonowych. Wymiary bloków 
podporowych ustalić na montażu. 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z  rysunkiem  D1-852-S-000-303-A. 
 
 
Włączenie do istniejącej komory KO.3 
Istn. komora posiada wymiary wewnętrzne 5,5x4,6m i głębokość 4m.  Obecnie przez komorę 
przebiega wodociąg stalowy DN1600 który zostanie poddany przebudowie na PE Dz800mm. 
Włączenie do istn. komory polegać będzie na dowiązaniu do dwóch projektowanych wg odrębnego 
opracowania zasuw kołnierzowych DN400.  
Przewiduje się wykonanie dwóch odwodnień rurociągu oraz dwóch przewodów do poboru próbek 
wody. Armaturę w komorze wesprzeć na bloczkach betonowych. Wymiary bloków podporowych 
ustalić na montażu. 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z  rysunkiem  D1-852-S-000-301-A. 
 
Włączenie do istniejącej komory na działce nr 726/46 
Istn. komora (tunel pod torami kolejowymi) posiada wymiary wewnętrzne 25,0x1,5m i głębokość 
1,5m. Włączenie do istn. komory polegać będzie na dowiązaniu do istniejącej zasuwy DN150 
przewidzianej do wymiany. Wymianie podlega także odgałęzienie wodociągowe PE Dz50 wraz z 
zasuwą DN50 oraz zestawem wodomierzowym DN32 – wodomierz wydaje Inwestor. Armaturę w 
komorze wesprzeć na bloczkach betonowych. Wymiary bloków podporowych ustalić na montażu. 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z  rysunkiem  D1-852-S-000-302-A. 
 

2.3.4. Blok oporowy 

W węźle W5 proj. wodociąg należy zabezpieczyć betonowym blokiem oporowym – łuk 60°. 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z  rysunkiem  D1-852-CB-000-301-A. 

Blok zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie. Kształt i 
wymiary bloku zostały zaprojektowane tak by zapewnić bezpieczną eksploatację wodociągu i 
przeniesienie na grunt sił występujących na załomie wodociągu. Poziom posadowienia bloku 
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oporowego należy dostosować do głębokości posadowienia rury przewodowej w miejscu 
gdzie konieczne jest zamontowanie bloku. 

Dokładne wymiary i kształt bloku według rysunku wykonawczego. Blok zbrojony wkładkami 
zbrojeniowymi z prętów o średnicy 8 i 12 mm. 

Blok oporowy należy posadowić na chudym betonie i 20 cm zagęszczonej podsypce 
piaskowej. Blok oporowy obsypać piaskiem i zagęścić – 20cm ponad blok. 

Dane materiałowe: 

• Beton C30/37 W8 F150  

• Chudy beton C12/18 

• Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500) 
 
 
Wyznaczenie niezbędnej powierzchni oparcia bloku wg PN -81/9192-05 
 
Blok masywny DN160/60 
 
Średnica rurociągu D 0,16 m

Kąt załamania a 60,00 ○

Ciśnienie próbne p 1,60 Mpa

Gęstość gruntu g 1,90 T/m
3

Kąt tarcia wewnętrznego f 34,00 ○

Głębokość  posadowienia bloku H 1,80 m

Wysokość bloku oporowego h 0,40 m

Powierzchnia bloku oporowego F 0,37 m
2

Szerokość bloku oporowego B 0,92 m

,

 
 
 
 

3. Uwagi końcowe 
 

 Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 Przyjmuje się, dla potrzeb niniejszego projektu, że wszelkie pozostałe, nie wymienione w 
dokumentacji prace i koszty towarzyszące i prace tymczasowe zostaną przez Wykonawcę 
rozpoznane i wycenione w kosztach robót podstawowych. Wszelkie prace towarzyszące 
robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszące, w tym: 
wykonanie obejść zastępczych, ewentualne wyłączenie linii elrktroenergetycznej, 
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rozbiórek tymczasowych i odtworzeń substancji istniejącej, zapewnienie ewentualnych 
urządzeń i źródeł zastępczych, dostaw wody beczkowozami w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego, zabezpieczeń BHP, itp. nie ujęte w odrębnych pozycjach dokumentacji i 
zestawień należy wycenić jako element składowy roboty podstawowej. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym 
wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.  

 Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbęd-
nych do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji lub przedmiarach robót winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji problem należy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do jego rozstrzygnięcia. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty 
i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

 Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lecz nie 
niższych parametrach. 

 Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie 
i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i 
głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 
W celu namierzenia rzeczywistych średnic i rzędnych należy wykonać przekopy kontrolne 
przed przystąpieniem do robót. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym 
uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania uzbrojenia pod względem sytuacyjno-wysokościowym. 

 Na trasach projektowanych przewodów może występować nie zinwentaryzowane uzbrojenie. 
 Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia i 

uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 
 Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego 

zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie 
oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania obsypów, oraz by 
nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, oraz ostrożnego 
zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego „zawalania” wykopu ziemią z 
wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu. 

 Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. Zestawienie współrzędnych geodezyjnych X i Y 
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Nr rys. - Wykonał: Arkadiusz Wolak 

          

Obiekt 
Oznaczenie 

punktu 
Współrzędne 

 Uwagi: 
X: Y: 

KD 

W1 5561447,52 6584989,29   

W2 5561464,73 6584974,79   

W3 5561478,03 6584963,57   

W4 5561478,6 6584963,08   

W5 5561480,51 6584961,47   

W6 5561480,13 6584959,38   

W7 5561471,1 6584929,42   

W8 5561435,45 6584811,11   

W9 5561428,4 6584787,73   

W10 5561413,49 6584738,25   

W11 5561412,67 6584735,56   

KO.3 5561412,58 6584734,14   

 


