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Wyburzenie aktualnych
szachtéw i budowa nowych

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce si¢ w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z i sztuki b ej, Gtowymi
zaleceniami polskich przepiséow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwrdcié sie¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do

wykonywania robét.
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