
1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –branża budowlana

Jednostka projektowa:

SEE. SP. Z O. O.
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań

Inwestor:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 

 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Inwestycja:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek socjalno-laboratoryjny zakładu uzdatniania wody Dziećkowice 

ul. Wodna 3 dz. nr. 678/278, 554/280, 553/280



Spis treści
B.00.00.00 Wymagania Ogólne............................................................................................................3
B.01.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  TYNKI ...................................19
B.02.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE....24
B.03.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚCIANKI   I OBUDOWY            
            Z PŁYT G-K...........................................................................................................................28
B.04.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY   CERAMICZNE  
            WRAZ  Z  POWŁOKĄ HYDROIZOLACYJNĄ  ................................................................38
B.05.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   ROBOTY MALARSKIE........49
B.06.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   STOLARKA  OTWOROWA. 54
B.07.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKA............................59
B.08.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE.......63
B.09.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ROBOTY POKRYWCZE........67
B.10.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ROBOTY MUROWE...............72
B.11.00.00.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ZBROJENIE BETONU..........79
B.11.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  BETON.....................................83
B.12.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  MEBLE ...................................93

2



B.00.00.00 Wymagania Ogólne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w
zakresie robót budowlanych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  których  konieczność  wykonania  może  wystąpić  podczas
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót budowlanych
zaliczania się:.
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją ruchu,
- opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp.,
- zabezpieczenie wejść do budynku,
- montaż i demontaż rusztowań,
- zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji,
- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania  materiałów budowlanych,
- zabezpieczenie elementów budynku w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, szczególnie  

pokrycia dachowego, ciągów komunikacyjnych, stolarki otworowej  itp.

1.3.2. Prace Towarzyszące
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
- opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,
- prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów, 
- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
- opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań,
- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  we  własnym  zakresie  zaplecza  budowy,  dróg
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu
i innych niezbędnych elementów i mediów.
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
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Inspektorem/  Kierownikiem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora/Kierownika,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:

-pozwolenie na budowę,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób,  lub  dóbr  publicznych  i innych,  a  wynikających  z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
-możliwością powstania pożaru.

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych
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przepisów. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  elewacji  oraz  uzyska  od
odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu
przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Inspektor/  Kierownik  /Dyrektor  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy  Wykonawcą,  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z własności  i  dróg
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę.

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.

W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie,  oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
(tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:

- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów, 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
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daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca  będzie  utrzymywał  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora  powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie  później  niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6. Określenia podstawowe
Budowa -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat -  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną  upoważnioną
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,  że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
Dokumentacja budowy -  pozwolenie  na budowę wraz z  załączonym projektem budowlanym,  dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także
dziennik montażu
Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Dokumentowanie -  sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali  i rejestrowania
danych
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  upoważniona  do
koordynowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
Kierownik  Robót -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót.
Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika
Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu pracami budowlanymi.
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże
przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, śmietniki.
Obszar oddziaływania  obiektu -  teren wyznaczony w otoczeniu  budowlanym na  podstawie  przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na realizację kontraktu.
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Polecenie Inspektora Nadzoru  -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy
Polska  Norma -  norma  krajowa  oznaczona  symbolem PN określająca  wymagania,  metody badań  oraz
metody  i  sposoby  wykonania  innych  czynności,  w  szczególności  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy  i
użytkownika  oraz  ochrony  życia,  zdrowia,  minia  i  środowiska  z  uwzględnieniem  potrzeb  ludzi
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym
właściwości  techniczno-użytkowych surowców,  materiałów paliw i  energii  powszechnie  stosowanych  w
produkcji  i  obrocie,  głównych  parametrów  typoszeregów  wymiarów  przyłączeniowych  i  innych
charakterystyk  technicznych  związanych  z  klasyfikacją  rodzajową  i  jakościową  oraz  zamiennością
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i
odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, dokumentacji technicznej.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych
Rusztowania -  tymczasowa  konstrukcja  pomocnicza  z  elementów  drewnianych  i/lub  profili  stalowych
podtrzymująca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu
Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako  wyrób  pojedyńczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową
Zamawiający - Dyrektor lub Zca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających
z umowy.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora  stanowią  część  umowy,  a wymagania  określone
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy
i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  do  znaków firmowych,  nazw lub  innych  chronionych  praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  wykonywaniem robót i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i
inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora.

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach
kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane  normy i przepisy  są  państwowe  lub
odnoszą  się  do  konkretnego kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora/  Kierownika.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym
spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonym  w  art.  5  ust.  1  punkt  1  ustawy  Prawo  budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny
być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robót.

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość
ewentualnych  uszkodzeń  wyrobów duży wpływ ma  jakość  i  stan  techniczny samochodów oraz  sposób
prowadzenia  pojazdu  przez  kierowcę.  Te  czynniki  mogą  w skrajnych  przypadkach  doprowadzić  do
poważnych  uszkodzeń  przewożonych  wyrobów.  Materiał  powinien  być  zabezpieczony  zgodnie  z
wymaganiami  producenta,  dotyczących  zabezpieczeń  podczas  transportu,  sposobie  rozmieszczenia  oraz
środków  transportowych.  Pojazdy  transportowe  powinny  odpowiadać  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z  dnia  31 grudnia 2002 r.  w  sprawie  warunków technicznych  pojazdów oraz  zakresu  ich
niezbędnego wyposażenia (tj.  Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art.  61 ust 5
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ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) ładunek sypki może być
przewożony tylko  w szczelnej  skrzyni  ładunkowej,  zabezpieczonej  dodatkowo odpowiednimi  zasłonami
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 

Wykonawca  przed  dostarczeniem  materiałów  na  plac  budowy  powinien  przedstawić  Inspektorowi
dokumenty potwierdzające  oprócz  dopuszczonego  terminu  ważności  (jeżeli  dany produkt  taki  posiada),
dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.

W  przypadku  stosowania  materiałów  przechowywanych  i  magazynowanych  przez  wykonawcę  o
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania
materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.

Wymaganie  te  należy  restrykcyjnie  stosować  dla  materiałów  mineralnych  i  polimerowych  oraz  takich
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów
Wykonawca  gwarantuje,  że  wszystkie  dostawy,  nie  mają  defektów konstrukcyjnych,  materiałowych  lub
wynikających z  jakości  wykonania  i w związku z  tym pozwalają  osiągnąć parametry techniczne podane
przez  producenta,  oraz  że  spełniają  normy obowiązujące  w Polsce.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za
osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów,
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą
powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub
uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów,
urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia
w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak
wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na
własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw
nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów.

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i właściwości  i były
dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  terenie  budowy  może  odbywać  się wyłącznie  w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania bezpośrednio pod
napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub w odległości  liczonej  w  poziomie  od  skrajnej
przewodów, mniejszej niż:

-3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
-5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
-10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
-15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV,
-30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w
sposób  wykluczający  przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  i  kabiną  kierowcy.  Na  czas  wykonywania  tych
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
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Składowanie  materiałów  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia.

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

-materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów
-materiały  workowe  powinny  być  układane  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości
nieprzekraczających 10 warstw.

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

-0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań
-5 m- od stałego stanowiska pracy

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno  być  poprzedzone  ilościowym  i jakościowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z
aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj.
brak uszkodzeń, obecność korozji.

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w miejscu  wskazanym przez  Inspektora/Kierownika.  Jeśli  Inspektor/Kierownik  zezwoli  Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te,  dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora/  Dyrektora,  w  terminie
przewidzianym umową.

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-
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EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków
do transportu drogowego. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów technicznych. Środki
transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Decyzje  Inspektora/Kierownika  dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i elementów robót  będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w specyfikacji
technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora/  Kierownika  /Dyrektora  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w czasie
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Próbne miejsca wzorcowe
Przed  przystąpieniem  do  robót  Inspektor  na  podstawie  specyfikacji  technicznej,  określi,  które  roboty
wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca
na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca wzorcowe o parametrach określonych w PZJ. 
Po  wykonaniu  miejsc  wzorcowych  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiadających  im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana. 
Po  zaakceptowaniu  przez  Inspektora  miejsca  wzorcowego  i  odpowiednim  jego  oznaczeniu  poprzez
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania
dalszych robót.  Jakość,  parametry i  technologia wykonania dalszej  części  robót  nie może być niższa od
zaakceptowanego  miejsca  wzorcowego.  W przypadku  niezgodności  pomiędzy miejscem wzorcowym,  a
dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do
parametrów nieniższych niż miejsce wzorcowe, na własny koszt.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i
na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych
do wykonania robót z wymaganiami podanymi w STWiORB,
 wykonać  własne  badania  materiałów  i  wyrobów  przeznaczonych  do
wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w STWiORB. 

Dotyczy materiałów, dla których STWiORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, w przypadku
gdy  materiał  jest  wydobywany  (m.in.  kruszywa)  lub  przygotowywany  na  podstawie  zaprojektowanej
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w specyfikacji  technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co do  jakości.  Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze stron na
danym asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary arbitrażowe które są
powtórzeniem  badań  lub  pomiarów,  co  do  których  istnieją  uzasadnione  wątpliwości  ze  strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrażowe
wykonuje  bezstronne  laboratorium  posiadające  akredytację  w  zakresie  wykonywanych  czynności
(pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli stron.
Koszty  badań  arbitrażowych  wraz  ze  wszystkimi  kosztami  ubocznymi  ponosi  strona  domagająca  się
przeprowadzenia badań.
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają:
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata
techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,
deklarację zgodności z:
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby

12



poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde żądanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawą płatności jest stawka   ryczałtowa  skalkulowana przez Wykonawcę  według przedmiaru robót i
dokumentacji technicznej.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Przedmiar  robót  wskazujący  m.in.  podstawy do  ustalania  cen  jednostkowych  robót  lub  jednostkowych
nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót,  ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty i
oszacowania jej ceny. 
Wykonawca jednak samodzielnie skalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie
biorąc  pod  uwagę  zakres  rzeczowy  określony  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:

-odbiór miejsca wzorcowego
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor   na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i  na  podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi  zmianami oraz dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy
-recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z
specyfikacją techniczną,
-deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z
specyfikacją techniczną,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i
dokumentacją projektową,
-rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych konserwacją  wałów  w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
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opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji oferty.

Kwota  ryczałtowa  pozycji  ofertowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowej.

kwota ryczałtowa robót będzie obejmować:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,
-zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W cenie robót  podstawowych należy ująć koszt  dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz
innych dokumentów do niej załączonych.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
W cenie robót  podstawowych należy uwzględnić koszt  wykonania robót  tymczasowych niezbędnych do
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1. 

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących
W cenie robót  podstawowych należy uwzględnić koszt  wykonania prac towarzyszących niezbędnych do
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywołane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytuł

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1333, z
późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r.,
poz. 450, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r.
poz. 1213, z późn. zm. )

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst
jedn.:  Dz.U. z 2019r. poz. 544, z późn. zm. )

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz.
1098, z późn. zm.)

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn.
zm.)
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8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
późn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z późn. zm.)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn.
zm.)

11. Ustawa  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1211, z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz.
716, z późn. zm.)

13. Ustawa z  dnia  17 maja  1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst  jedn.:   Dz.U.
2020r., poz. 2052, z późn. zm.)

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  — Prawo geologiczne i  górnicze (tekst  jedn.:   Dz.U.
2021r., poz. 1420, z późn. zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.,  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z późn. zm.)

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz.
1376, z późn. zm.)

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 497, z późn. zm.)

18. Ustawa  z  dnia  11  sierpnia  2001  r.  o  szczególnych  zasadach  odbudowy,  remontów  i
rozbiórek  obiektów  budowlanych  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  działania
żywiołu (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 764, z późn. zm.)

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn.
zm.)

20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U.
2021r., poz. 1129, z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym.

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 710)

10.2.2. Rozporządzenia

Lp. Tytuł

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  18  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania  i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny pracy podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w
sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

8. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (tj.
Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126)

11. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  września  2021  r.,  w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r.,
poz. 1686, z późn. zm.)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r.,
poz. 2066, z późn. zm.)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i
trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych
obiektów budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1135)

15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów
zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 ,
poz. 1650, z późn. zm.)

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.)

18. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  kwietnia  2019  r.,  w  sprawie  wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji  odpadów (Dz.U. z 2019r.,  poz.  819,  z
późn. zm.)

19. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.)

20. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z
2017r., poz. 2338, z późn. zm.)

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych,  przy których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)

17



10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne

2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

5 Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5
- COBRTI INSTAL,

7 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt
7- COBRTI INSTAL,

9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

11 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
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B.01.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  TYNKI 

1. Wstęp.

1.1  .     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i  odbioru  tynków  wewnętrznych  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków   wewnętrznych obiektu wg poniższego.

2. B.01.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

3. nie zawierać domieszek organicznych,

4. mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do  spodnich  warstw tynku należy stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw wierzchnich  –

średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej  ilości,  aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną

masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice

drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.  po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek poniżej 0°C.
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W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy

z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku

1:1:2.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Przedmiar  robót

Jednostką  przedmiarową   robót  jest  m2.  Ilość  robót  określona  została  na  podstawie  projektu  i

sprawdzona w naturze.

8. Odbiór robót 

8.1.     Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.  III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej

2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

5. pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

6. poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

7. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp.,

8. trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności

B.01.01.01  Tynki wewnętrzne .

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiałów i sprzętu,

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

-reperacje tynków po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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B.02.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  posadzek  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w

szczególności:

9. nie zawierać domieszek organicznych,

10.mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24



2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.7.     Kruszywo do  posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości

posadzki.  W  posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem i

zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy powinien  być  wykonany zgodnie  z  projektem,  który określa  wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże,  na  którym wykonuje  się  podkład z  warstwy wyrównawczej  powinno być  wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3

dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
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Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

wodą.

6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

6.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie  należy stosować  również  materiałów przeterminowanych  (po

okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiarową  robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzona

w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów i  robót powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
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8.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie grubości posadzki cementowej  należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która

obejmuje  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów i  sprzętu,  oczyszczenie  stanowiska

pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

27



B.03.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚCIANKI   I OBUDOWY             
            Z PŁYT G-K

1. Część ogólna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych:

-ścian działowych
-sufitów podwieszanych

Roboty  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych tj.:

-wykonanie prac przygotowawczych dla robót z płyt gipsowo-kartonowych,
-wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia ścian i sufitów,
-wykonanie izolacji pod profilami stalowymi,
-wykonanie wewnętrznych ścian działowych,
-wykonanie okładzin ścian masywnych,
-wykonanie sufitów podwieszanych,
-wykonanie  niezbędnych  kotwień,  mocowań,  usztywnień  i  wzmocnień  ścian  działowych,  zgodnie  z
dokumentacją projektową

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W  ramach  wykonywania  robót  płyt  gipsowo-kartonowych  będą  wykonana  następujące  prace
towarzyszące i roboty tymczasowe:

rusztowania i podesty robocze,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. masa gotowa -  masa  szpachlowa dostarczona w odpowiedniej  postaci,  która  umożliwia
stosowanie jej bez konieczności dodawania wody lub innych materiałów,

1.5.2. masa szpachlowa - wyrób przeznaczony do wykonywania spoin pomiędzy dwoma płytami
gipsowo-kartonowymi, w którym zatapiana jest taśma zbrojąca,

1.5.3. masa  szpachlowa do spoinowania  bez  taśmy -  wyrób  przeznaczony do  wykonywania
spoin  pomiędzy dwoma  płytami  gipsowo-kartonowymi  o  odpowiednim kształcie  krawędzi,  bez
zastosowania taśmy,

1.5.4. masa szpachlowa wykończeniowa - wyrób przeznaczony stosowania na masę szpachlową,
w jednej lub kilku warstwach i który tworzy ostatnią wykończeniową warstwę,

1.5.5. masa szpachlowa dwufunkcyjna - wyrób, przeznaczony zarówno do szpachlowania, jak i
wykańczania,

1.5.6. płyta  gipsowo-kartonowa typu A -  płyta  gipsowo-kartonowa z  licem,  na  które  można
nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje,

1.5.7. płyta  gipsowo-kartonowa typu  H2 (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zmniejszonym stopniu
wchłaniania wody)  -  typ płyty zawierający dodatki  służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania
wody,
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1.5.8. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  E (płyta  gipsowo-kartonowa  usztywniająca)  -  płyty
specjalnie wytwarzane w celu zastosowania ich jako usztywnienie w ścianach zewnętrznych. Nie są
przewidziane do umieszczania na nich dekoracji.  Nie mogą one być narażone na stałe działanie
zewnętrznych czynników atmosferycznych,

1.5.9. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  F (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zwiększonej  spójności
rdzenia  przy działaniu wysokich temperatur)  płyta  gipsowo-kartonowa z  licem,  na które  można
nałożyć tynki  gipsowe lub dekoracje. Płyty te zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur,

1.5.10. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  P -  płyty  z  licem przeznaczonym  do  nałożenia  tynku
gipsowego  lub  do  połączenia  przez  kolaż  z  innymi  materiałami  w  postaci  płyt  lub  paneli.  W
przypadku płyt przeznaczonych do nałożenia tynku gipsowego, krawędzie są proste lub okrągłe,

1.5.11. płyta gipsowo-kartonowa typu D (płyta gipsowo-kartonowa o kontrolowanej gęstości) -
płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje. Płyty te
mają kontrolowaną gęstość,

1.5.12. płyta gipsowo-kartonowa typu R (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej wytrzymałości)
- płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje. Płyty te są
przeznaczone dla specjalnych zastosowań, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość, oraz mają
zwiększoną odporność na obciążenia niszczące wzdłużne i poprzeczne,

1.5.13. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  I (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zwiększonej  twardości
powierzchni)  -  płyta  gipsowo-kartonowa  z  licem,  na  które  można  nałożyć  tynki  gipsowe  lub
dekoracje. Płyty te są stosowane tam, gdzie wymagana jest zwiększona twardość powierzchni,

1.5.14. taśma zbrojąca - wstęga z papierowego materiału zbrojącego przewidziana do zatopienia w
masie szpachlowej w celu wzmocnienia spoiny

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne".

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne".

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych  podano  w  STWiORB  -  B.00.00.00
„Wymagania ogólne".

Zestaw wyrobów budowlanych do wykonywana ścian działowych i sufitów powieszonych z płyt
gipsowo-kartonowych  musi  być  zgodny z  wydaną  dla  zastosowanego  systemu  Krajową  Oceną
Techniczną (KOT).  Wybranego sytemu nie można dekompletować czy stosować wymienne inne
wyroby poza tymi które są objęte KOT.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Masa szpachlowa

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania połączeń
między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  do  wykańczania  powierzchni  w  jednej  lub  kilku
warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych:

typ według normy PN-EN 13963:2014 - 3A lub 3B
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
wytrzymałość na zginanie - >320N
wymagany Atest Higieniczny - TAK
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2.2.2. Taśma do spoinowania 

Taśma spoinowa papierowa lub szklana o szerokości 50 mm służąca do wzmacniania spoin między
płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany.

2.2.3. Płyta gipsowo-kartonowa typ A 

Płyta składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi
okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷200 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 640÷704 kg/m3
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - poniżej 70%
wymagany Atest Higieniczny - TAK

2.2.4. Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 

Impregnowana  płyta  gipsowo-kartonowa  składająca  się  z  rdzenia  gipsowego  osłoniętego  ściśle
związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷200
g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 620÷704 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - okresowo do 85% 
klasa wchłaniania wody zgodnie z normą PN-EN 520 +A1:2012 - H2 
całkowite wchłanianie wody - <10%, 
powierzchniowe wchłanianie wody - <220 g/m2

wymagany Atest Higieniczny - TAK
2.2.5. Płyta gipsowo-kartonowa typ DF 

Ogniochronna płyta gipsowo-kartonowa składająca się z rdzenia gipsowego zawierającego włókna
mineralne  i/lub  inne  dodatki  w  celu  zwiększenia  spójności  rdzenia  przy  działaniu  wysokich
temperatur  i  pożaru,  osłoniętego  ściśle  związanymi  z  nim  trwałymi  i  solidnymi  okładzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷180 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 670÷708 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - poniżej 70% 
wymagany Atest Higieniczny - TAK

2.2.6. Płyta gipsowo-kartonowa typu DEIR

Płyta  gipsowo-kartonowa  składająca  się  z  rdzenia  gipsowego  wiórowego  z  włóknami  w  celu
zwiększenia odporności mechanicznej, osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi
okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷180 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 15,0 mm 
gęstość - 640÷708 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
Wytrzymałość na ścinanie  zgodnie z EN 15283-2 - 1087 N 
Odporność na uderzenia zgodnie z EN 1128 PN-EN 15283-2 - 337,5
Twardość powierzchni wg. Brinell zgodnie z PN-EN 15283-2 - >35 N/mm2

2.2.7. Profile nośne 

Do  wykonania  rusztów  powinny  być  stosowane  kształtowniki  zimnogięte  z  blachy  stalowej,
ocynkowanej zgodne z normą PN EN 14195:2006.

grubość taśmy stalowej - min. 0,55mm 
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zabezpieczenie przed korozją: 

3.1 powłoką cynkową z normą EN ISO 2178:2016 - 275g/m2

3.2 kategoria korozyjności zgodnie z normą PN-EN ISO 9223:2012 - C4,
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - A1

2.2.8. Wkręty 

Do  przykręcania  płyt  należy stosować  wkręty ze  stali  galwanicznie  fosfatowanej  o  długościach
zgodnych z przyjętym systemem zabudowy, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 7050:2011
oraz PN-EN 14566+A1:2012

2.2.9. Kołki rozporowe 

Do montażu profili stalowych do podłoża należy stosować kołki szybkiego montażu z kołnierzem
poszerzonym  (grzybkowym)  przystosowanych  do  stosowania  w  materiałach  pełnych,  oraz
warunkowo w wybranych materiałach miękkich.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania
ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z płyt gipsowo-kartonowych, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane
podczas wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

narzędzia do cięcia płyt:

3.3 noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe,
narzędzia do mieszania i układania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych:

3.4 mieszarki  wolnoobrotowe  z  odpowiednim  mieszadłem,  wiadra,  szpachelki  wąskie  i
szerokie, packi,

do mocowania płyt - wiertarki i wkrętarki,
do spoinowania - szpachelki, packi i papier ścierny,
do  szpachlowania  powierzchni  płyt  –  wałki  lub  agregaty  do  nakładania  masy  szpachlowej,  packi
profilowane,
do kontroli podłoża i ustawienia płyt - łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania
ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je
przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami.  Płyty,  kleje,  szpachle  i  gipsy  oraz  metalowe  elementy
systemu  tj.:  profile  stalowe  i  wkręty  powinny  być  przechowywane  w  suchych  i  zamkniętych
pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

Płyty powinny być składowane płasko,  parami  z odwróconymi stronami licowymi do siebie,  na
paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić więcej niż
350mm. Składowane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów.

Do miejsca wbudowania płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku
poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego osiadania  i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej  0°C, a  wilgotność względna powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym
5.2.2.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod okładziny wykonywać jako konstrukcję nośną rusztu z profili  metalowych C i  U o
wymaganej  szerokości  (50,  75  lub  100  mm)  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Profile  U  z
podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i
stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w profile w rozstawie co
600 mm (ew.  300 lub 400 mm).  Skrajne profile  C z  podkładkami z taśmy izolacji  akustycznej
mocuje się do ścian za pomocą kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Każdy
profil  winien  być  mocowany  w  min.  3  punktach.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  wymaga
wypełnienie  przestrzeni  pomiędzy  płytami  materiałem  izolacyjnym,  winna  określić  rodzaj  i
parametry izolacyjne wełny skalnej lub szklanej.  Jeśli  okładziny ma wysokość większą niż 3 m
izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania.

5.2.2.2. Mocowanie płyt

Płyty gipsowo-kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkrętami  do  płyt  gipsowo-kartonowych  w  rozstawie  nie  większych  niż  250  mm,  a  w
przypadku podwójnej okładziny rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien
być większy niż 750 mm.

Płyty  gipsowo-kartonowe  mocujemy  do  profili  CD  60  (tylko  pionowych)  blachowkrętami  w
rozstawie nie większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili  przyściennych UD ale
tylko pionowych -  przy zakończeniu okładziny.  Do mocowania  płyt  stosuje  się  blachowkręty o
średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 75 mm. Długość wkrętów należy dobrać w taki sposób, aby
przy mocowaniu każdej warstwy płyt  gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na min. 10
mm.

5.2.2.3. Okładziny i obudowy specjalne

Wszystkie  konstrukcje  ścianek  i  sufitów  podwieszonych  należy  wykonać  w  podwójnym
opłytowaniu. Okładziny należy wykonać z płyt o określonych w projekcie parametrów dotyczących
odporności na wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności
ogniowej. 

5.2.3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym 
5.2.3.1. Przygotowanie rusztu

Szkielet  nośny sufitu  podwieszanego  stanowi  ruszt  dwupoziomowy z  profili  głównych  CD  60
(warstwa górna) oraz profili nośnych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do konstrukcji
budynku profil przyścienny UD 30 za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie co
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1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujący należ mocować w odległości maksymalnej
400mm  od  skraju  ściany.  W  stykach  profili  z  elementami  konstrukcyjnymi  budynku  należy
zastosować taśmę uszczelniająca piankowa z polietylenu spienionego grubości  3  mm.  Taśma na
całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj.  wzdłuż profili  obwodowych powinna na połączeniach
szczelnie  przylegać  na  całej  długości  do  podłoża  i  profili  (brak  widocznych  "gołym  okiem"
prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem).

Profile główne CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych UD 30 z przeciwległych
ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego można
stosować  zamiennie  wieszaki  obrotowe  –  noniuszowe  lub  wieszaki  obrotowe  z  elementem
rozprężnym. Maksymalny rozstaw wieszaków zgodnie z dokumentacją projektową lub zgodnie z
wymogami  zastosowanego  systemu  sufitu  podwieszanego,  przy  czym  odległość  pierwszego  i
ostatniego wieszaka od ściany może wynosić maksymalnie 400 mm.

Do profili głównych CD 60 mocuje się od spodu prostopadle, przy pomocy łączników krzyżowych
profile nośne CD 60 wsuwając ich końce w profile przyścienne. Rozstaw profili głównych CD 60
nie może być większy niż 1000 lub 750 mm (zależnie od opłytowania i dodatkowego obciążenia),
przy czym maksymalna odległość od ściany pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400
mm. Pierwszy i ostatni profil nośny CD 60 należy mocować w odległości maksymalnej 150 mm od
ściany.

Sufit podwieszany powinny mieć dylatacje w miejscu określonym w dokumentacji projektowej a w
przypadku  braku  w  miejscu  konstrukcyjnej  dylatacji  budynku  oraz  gdy  przekątna  sufitu
podwieszanego przekracza 15 m.

5.2.3.2. Mocowanie płyt

Poszycie sufitu podwieszanego stanowią dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych o określonym w
dokumentacji projektowej typie.  Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do
profili  nośnych  CD  60  wkrętami  w  rozstawach  co  400  mm.  Drugą  warstwę  płyt  gipsowo-
kartonowych należy mocować do nośnych CD 60 wkrętami w rozstawach co 150 mm.

Płyt gipsowo-kartonowych nie należy przykręcać do profili obwodowych UD 30. Płyty zaleca się
montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne płyt
usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co najmniej
400 mm. Styki podłużne płyt w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem siebie
o co najmniej 400 mm.

Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku
nie mogą ściśle do niej przylegać.

Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki,  by długie spoiny były równoległe do
głównego kierunku padania światła.

5.2.3.3. Szpachlowanie połączeń między płytami

Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego płytami
gipsowo – kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz
do zaszpachlowania łbów wkrętów muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione
taśmami spoinowymi, tj. taśmą spoinową samoprzylepną ("siatka") oraz taśmą papierową i z włókna
szklanego tzw. fizelina.

W  sufitach  podwieszanych  gipsowo-kartonowych  wszystkie  połączenia  między  płytami  oraz
wszystkie  połączenia  narożne  i  obwodowe  powinny być  wypełnione  systemową,  konstrukcyjną
masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

5.2.4. Wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
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6. Kontrola jakości robót i badania
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Kontrola materiałów

Kontrola  jakości  płyt  gipsowo-kartonowych  zgodnie  z  normą  PN-EN  520+A1:2012  w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
-wymiary (zgodnie z tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

Ruszt stalowy:

wieszaki, profile U i C zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z tolerancją wymiarów
± 0,004mm zgodnie z normą PN-EN 14195:2006
badanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych:

• grubość zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998

• masa,  przyczepność  i  wygląd  powierzchni  powłoki  zgodnie  z  normą
PN-EN 10327:2006,

Kontrola jakości mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z normą PN-EN 13963:2014.

Kontrola jakości płyt lub mat izolacyjnych wg PN-EN 13162+A1:2015

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu
surowego, podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzeń.

6.2.3. Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, połączenie i
zamocowanie do przegrody (ściany, stropu).

6.2.4. Kontrola ułożenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność
ich ułożenia.

6.2.5. Kontrola opłytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia i
zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni.

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

-przylegania łaty do powierzchni ściany,
-przylegania łaty do krawędzi ściany.

Kontrolę  przeprowadza  się  łatą  kontrolną  długości  2m  którą  należy  przyłożyć  w  miejscu
sprawdzenia w trzech kierunkach. 

Sprawdzeniom  podlegają  wielkości  i  liczba  prześwitów  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  ściany
według klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy poniżej.
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Klasa Maksymalny prześwit
[mm]

Liczba prześwitów

1 3,0 5

2 2,0 3

Odchylenie powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:

-krawędzi ścian od pionu,
-płaszczyzny ściany od pionu.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu laserowych urządzeń pomiarowych.

Odchyleniem  od  pionu  w  płaszczyźnie  ściany  lub  krawędzi  ściany  jest  różnica  odczytu
przemieszczenia dolnej i górnej krawędzi ściany.

Pomierzone odchylenia krawędzi i powierzchni ścian od pionu nie powinny być większe do wartości
zestawionych w tablicy poniżej.

Klasa
Maksymalne  odchylenie  od
pionu dla ścian do 3,5 m

Maksymalne  odchylenie  od  pionu
dla ścian od 3,5 do 6,5 m

1
2,0 mm na 1 m i nie więcej niż 4,0
mm

nie więcej niż 6,0 mm

2
1,5 mm na 1m i nie więcej niż 3,0
mm

nie więcej niż 4,0 mm

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:

-kąta poziomego,
-kąta pionowego.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu odpowiednich optycznych urządzeń pomiarowych
lub  przymiarem  milimetrowym.  Kąty  mierzone  są  między  płaszczyznami  oraz  ścianą  i
sufitem/podłogą w odległości 1 m od miejsca przecięcia płaszczyzn.

Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy poniżej

Klasa Maksymalne odchylenie kątów

1 nie większe niż 2,0 mm na 1 m

2 nie większe niż 1,5 mm na 1 m
6.2.6. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli  jest  rodzaj  użytych taśm i  mas szpachlowych,  wypełnienie i  wykończenie
połączeń  płyt  oraz  styków  okładziny  z  innymi  elementami  budynku,  a  także  gładkość  całej
okładziny.

6.2.7. Kontrola ugięcie sufitu podwieszanego

Dopuszczalne ugięcie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacją projektową w przypadku gdy nie
została określona należy przyjąć dopuszczalne ugięcie w klasie 2 zgodnie z tabelą 6 pkt. 4.3.2.1 PN-
EN 13964:2014

Tabela 6. Klasy ugięć sufitów podwieszanych

Klasa Ugięcie maksymalne, mm

1 L/500 i nie więcej niż 4,0

2 L/300

3 Bez ograniczeń
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru  robót
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i  robót 

Ogólne zasady przedmiaru  robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Przedmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  i  sprawdzona  w

naturze.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
8.2.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z
płyt  gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego
przygotowania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.2. Odbiór rusztu

Sprawdzane  jest  wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych  przygotowane  do  poszycia  płytami
gipsowo-kartonowych.  Szczególnie ważna jest  kontrola wyznaczenia  położenia  rusztu względem
stałych elementów konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega również jakość i grubość blach w
profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementów budynku. Konieczne
jest  także  sprawdzenie  rozstawu  elementów  konstrukcji  oraz  ewentualnego  ich  łączenia  oraz
zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie.

8.2.3. Odbiór izolacji

Sprawdzana  jest  poprawność  i  staranność  ułożenia  paraizolacji,  wełny  mineralnej,  szklanej  lub
skalnej oraz zgodność deklarowanych przez producentów parametrów tych materiałów z wymogami
projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny.

8.2.4. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania)

W trakcie sprawdzania opłytowania kontroluje się typy zastosowanych płyt gipsowo-kartonowych,
rodzaj  oraz  rozstawu  zastosowanych  łączników  mocujących  płyty  do  konstrukcji,  zachowania
dystansu  względem  podłogi  i  stropu.  Ocenie  podlega  również  przygotowanie  krawędzi  do
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem.

8.2.5. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz

Sprawdzeniu  podlega  typ  użytej  masy  szpachlowej  i  ilość  warstw  oraz  rodzaje  użytej  taśmy
zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.6.2.6. Kontrola zaszpachlowania .

8.2.5. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Po  dokonaniu  kontroli  poprawności  wykonania  prac  zanikających  następuje  ocena  efektu
końcowego.  Dokonując  oceny  efektu  końcowego  (w  momencie  odbioru  ostatecznego)  musimy
poddać ocenie:

- Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów,
- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi zgodnie z pkt.

6.2.5. Kontrola opłytowania
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

1. PN-EN
520+A1:2012 

Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań

2. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena

3. PN-EN 10327:2006 Taśmy i  blachy ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo w
sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno  -  Warunki
techniczne dostawy

4. PN-EN
13162+A1:2015 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  -  Wyroby z  wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

5. PN-EN 13963:2014 Materiały do spoinowania płyt  gipsowo-kartonowych -  Definicje,
wymagania i metody badań

6. PN-EN 13964:2014 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań

7. PN-EN 14195:2006 Elementy  szkieletowej  konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z
płytami  gipsowo-kartonowymi  -  Definicje,  wymagania  i  metody
badań

8. PN-EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych
-- Definicje, wymagania i metody badań

9. PN-EN
14566+A1:2012 

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
– Definicje - wymagania i metody badań.

10. PN-EN  15283-
1+A1:2012 

Płyty  gipsowe  zbrojone  włóknami  --  Definicje,  wymagania  i
metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci
mat

11. PN-EN  15283-
2+A1:2012 

Płyty  gipsowe  zbrojone  włóknami  --  Definicje,  wymagania  i
metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe

12. PN-EN  ISO
2178:1998 

Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym  -  Pomiar
grubości powłok - Metoda magnetyczna

13. PN-EN  ISO
7050:2011 

Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem
krzyżowym

14. PN-EN  ISO
9223:2012 

Korozja  metali  i  stopów -  Korozyjność  atmosfer  -  Klasyfikacja,
określanie i ocena

15. PN-EN  ISO
9224:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Ilościowe
charakterystyki kategorii korozyjności

16. PN-EN  ISO
9225:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Pomiar
parametrów  środowiskowych  mających  wpływ  na  korozyjność
atmosfer

17. PN-EN  ISO
9226:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Ocena
korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach
standardowych

18. PN-EN  ISO
2178:2016 

Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym  --  Pomiar
grubości powłok -- Metoda magnetyczna

19. PN-EN  ISO  11357-
1:2016 

Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
-- Część 1: Zasady ogólne
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B.04.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY   CERAMICZNE        
            WRAZ  Z  POWŁOKĄ HYDROIZOLACYJNĄ  

1. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  okładzin  ceramicznych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  wraz  z  wykonaniem powłoki
uszczelniającej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:
• wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
•  wymagań  dotyczących  właściwości  materiałów  budowlanych,  obejmujących  w  szczególności
właściwości materiałów,
• wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  poszczególnych  pozycjach  przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robót,  których przedmiotem w całości  lub części  jest  wykonania i  odbioru okładzin ceramicznych (i
podobnych) powierzchni poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powłoki uszczelniającej z folii w
płynie.  Oznacza  to,  że  osoba  sporządzająca  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wykorzystać  niniejsze
opracowanie  w  całości  lub  części,  wprowadzić  zmiany,  uzupełnienia,  skreślenia  lub  uściślenia
odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie:
okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych płytkami ceramicznymi na izolacji
z folii w płynie  w pomieszczeniach wilgotnych.
Prace prowadzić w następującej kolejności:
• staranne oczyszczenie podłoża,
• uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową
• gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii wraz z wklejeniem taśm uszczelniających
• doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji,
• klejenie okładzin ceramicznych na kleju,
• spoinowanie płytek zaprawą,
• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 

- organizacji robót,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,

podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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1.6. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

Roboty  budowlane -  wszystkie  czynności  związane  z  wykonaniem  prac  izolacyjnych  zgodnie  z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje  robocze;  procedura może być  zastąpiona normami,  aprobatami  technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące
roboty niezbędne do jego wykonania,

Podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja,

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów
powierzchni podłoża,

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża,

Szczeliny dylatacyjne -  wykonane  między dwiema częściami  budynku,  budowli  lub  między polami
podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych
części budowli.

Szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola,
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń
spowodowanych  skurczem.  Szczeliny  przeciwskurczowe  stosuje  się  w  posadzkach  z  zaprawy
cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż
36m2,  przy  długości  boku  prostokąta  nie  przekraczającej  6m.  Na  zewnątrz  pomieszczeń  szczeliny
dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości
podkładu.

Taśma uszczelniająca –  elastyczna  taśma  umieszczona  między  dwiema  częściami  podłoża
przedzielonego  szczeliną  dylatacyjną  (przeciwskurczową)  lub  w  narożach.  Zadaniem  taśmy  jest
uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w
formie gotowych kształtek.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.2. Folia w płynie 
Jednoskładnikowa-  gotowa  do  użycia,  bezrozpuszczalnikowa  i  nieprzepuszczająca  wody-  masa
uszczelniająca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20ºC i wilgotności 60%)
Utwardzanie po 8 dniach
Temp. użycia > +5ºC
Układanie płytek po ok. 24 godz.
Grubość warstwy min.1 mm
Kolor żółty
Płynna folia  jest wodną dyspersją zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki modyfikujące.
Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spełniać następujące parametry:

Właściwości Wymagania
Wygląd zewnętrzny Masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych

Konsystencja robocza
Masa o konsystencji gęsto- płynnej, dająca się łatwo rozprowadzać na 
betonowym podłożu za pomocą pędzli, wałków lub szpachli

Gęstość pozorna, kg/dm3 1,50 ±10%
Czas wysychania, godz. ≤0,5
Zawartość wody, % ≤30
Spływność z powierzchni 
pionowych

Brak spływu

2.2.3. Elastyczna zaprawa klejąca 
Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wiążąca
hydraulicznie o wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o
podwyższonych wymaganiach.
Do klejenia metodą cienkowarstwową
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%)
Zapotrzebowanie wody ok. 0,24dm3/kg = 6dm3/25kg
Czas leżakowania nie dotyczy
Czas otwarty ok. 30 min.
Czas korygowania ok. 5 min.
Czas użycia ok. 4 godz.
Czas dojrzewania ok. 15 min.
Grubość warstwy max. 5mm

2.2.4. Fuga
Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzająca zaprawa do
spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie.
Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi.
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wykonywania fug o szerokości 2- 7mm.
Stosować:  do  wszystkich  rodzajów płytek  ceramicznych  i  mozaiki  przy zwiększonych  obciążeniach
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podłogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych".

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
Zapotrzebowanie wody ok. 0,30dm3/kg
Czas leżakowania ok. 15 minut
Czas użycia ok. 2 godz.
Czas dojrzewania ok. 5 min.
czas utwardzenia ok. 24 godz.
Zakres szerokości fugi 2- 7mm

2.2.5. Silikon 
Jednokomponentowa,  szybkowiążąca (octanowa)  masa  silikonowa,  odporna  na wody termalne,  wodę
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morską, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
Twardość Shore ok. 35
Wydłużalność ok. 25%
Temp. użycia od +5°C do +35°C
Odporność na temperaturę od -50°C do +180°C

2.2.6. Taśma uszczelniająca 
Elastyczna taśma uszczelniająca z  nośnikiem z białej  ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.  Na
nośniku  nałożony jest  centralnie  pas  z  tworzywa  sztucznego  w  kolorze  żółtym.  Z  jednej  strony w
tworzywo wklejony jest pas flizeliny.
Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne.
Jest odporna na działanie kwasów i ługów.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
Kolor żółty
Grubość 0,70mm
Szerokość 120, 200 lub 240mm
Uszczelnienie (pas tworzywa) 70mm
Wytrzymałość na zerwanie 
strefy bez tkaniny

wzdłużne: >5,0MPa
poprzeczne: >2,0MPa

Gramatura 600- 800g/m
Wodoszczelność pow. 0,5Mpa.

Elementy uzupełniające:
- taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny
- taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny
- manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany- ma postać kwadratu
o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeże z włókniny
umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną
- kołnierz uszczelniający ściany- ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z tkaniny z
tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze białym z obustronnie
nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą tkaniną.

2.2.10. Materiał okładzinowy
Materiał okładzinowy (płyty z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, płytki ceramiczne,
klinkierowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

-Posadzki W całym zakresie ujętym w opracowaniu planuje się skucie wszystkich posadzek i wyrównanie
poziomów posadzek w pomieszczeniach. Poziom posadzki w pomieszczeniach lablatororyjnych powinien
być równy z poziomem na korytarzu. Posadzkę spoza zakresu należy oddzielić od nowo budowanej za
pomocą listwy unikając w ten sposób tworzenia progu. We wszystkich pomieszczeniach projektowane
posadzki wykończone płytkami gresowymi nieszkliwionymi: Płytki szare, wym. 298x298x10mm Gres
barwiony  w  masie  prasowany  na  sucho,  nieszkliwiony,  powierzchnia  matowa,  rektyfikowany,
mrozoodporny,  antypoślizgowość  według  CEN/TS  16165  metoda  B  parametr  "R10",  metoda  D
współczynnik tarcia na suchej powierzchni ≥ 0,5, o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5%, grupa BIa, w kolorze
szarym zbliżonym do RAL 7036, o współczynniku odbicia światła LRV 27. 
Ściany gdzie projektowane są okładziny z płytek ceramicznych zaznaczono na rysunkach. Kolorystyka i
sposób  ułożenia  zaproponowano  na  rzutach  posadzek  Projektowane  płytki  nie  muszą  spełniać
podwyższonych/ dodatkowych wymogów co do chemoodporności. Na ścianach przyjęto płytki 60x30cm,
których ułożenie pokazano w części rysunkowej. Płytki klejone na klej zgodnie z zaleceniami dostawcy/
producenta 
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2.2.13. Woda
Do przygotowania  zapraw i  nawilżania  podłoża  można  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom
normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło wolnoobrotowe
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cięcia taśmy - nożyczki.
- do nakładania kleju – paca zębata
- do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową
- do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

4.2.1 Materiały 
Materiały  są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości  ładunku.  Ładunek powinien być
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić
przed przemarznięciem.

4.2.2. Materiały okładzinowe
Materiały  okładzinowe  przewozić  środkami  transportu  dostosowanymi  wielkością  do  ilości  i  wagi
materiału  na  paletach  zabezpieczonych  przed  przesuwaniem  i  wywróceniem  lub  (przy  mniejszych
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.

4.2.3. Woda
Wodę  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  na  miejscu  wykonywania  robót)  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.

5.2.2. Wykonanie izolacji

5.2.2.1. Przygotowanie masy płynna folia  
Płynna folia  dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia.
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5.2.22. Nakładanie masy PŁYNNA FOLIA 
Preparat płynna folia  nanosić bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla, wałka lub
szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2mm) konieczne
jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu
poprzedniej.  Styki  ścian  i  podłóg  zazbroić  taśmą  uszczelniającą,  natomiast  przy  wpustach  rur
instalacyjnych  czy  innych  wystających  lub  wklęsłych  detalach  zastosować  manszety  lub  kołnierze
uszczelniające.

5.2.3. Zabezpieczania naroży i szczelin

5.2.3.1. Taśma uszczelniająca 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych
należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej. Taśma ta
prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24cm posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń
narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez
ściany i kołnierze uszczelniające
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
- wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść
preparat uszczelniający płynną folię  o szerokości co najmniej 2cm większej od szerokości taśmy,
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,
-  szerokość  zakładek  przy  łączeniu  taśmy  powinna  wynosić  co  najmniej  niż  10cm (zakłady skleić
preparatem płynna folia,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy
ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość
sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.

5.2.4. Klejenie okładzin ceramicznych

5.2.4.1 Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 6 litrów wody dla worka 25kg zaprawy klejowej 
Mieszając  wolnoobrotowym  mieszadłem  (maksymalnie  300obr/min)  dodawać  stopniowo  zawartość
worka.  Mieszać należy do uzyskania  jednorodnej,  homogenicznej  masy.  Odczekać  około 15 minut  i
jeszcze raz przemieszać.
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.

5.2.4.2 Układanie płytek na powierzchniach poziomych.
 Wykonanie  posadzki  powinno być  zgodne  z  projektem określającym rodzaj  płytek,  rodzaj  zaprawy
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i kolorystykę itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być
niższa niż 5°C,
b)  rozpoczynać  układanie  płytek  od  krawędzi  szczelin  dylatacyjnych  ,  układ  szczelin  dylatacyjnych
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d)  powierzchnia  wyłożenia  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  ze  spadkiem podanym w  projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub
szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
− 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego,
− 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i
trzeciego;
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
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g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);
h)  w miejscach  przylegania  do  ścian  posadzka  powinna  być  wykończona  cokołami  o  wysokości  co
najmniej 100mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,
i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty itp.)
między  krawędzią  okładziny  ceramicznej,  a  elementem  stałym  należy  wprowadzić  wypełnienie
odkształcalne silikonowe.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy
dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się stosowanie następujących wielkości:
paca 3x3x3mm - klejenie mozaiki
paca 6x6x6mm - klejenie płytek o spodzie gładkim
paca 10x10x10mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym
paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża
Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod kątem 45 stopni do
podłoża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.
Pokrycie płytki klejem:
- dla okładzin wewnętrznych: >65%
- dla okładzin zewnątrz: >90%
- na tarasach i w basenach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a układanie płytek wykonać
metodą  kombinowaną  polegającą  na  nanoszeniu  zaprawy  klejowej  zarówno  na  podłoże  jak  i  na
okładzinę.
Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin

5.2.4.3 Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
 Wykonanie  okładziny ściennej  powinno być  zgodne z projektem określającym rodzaj  płytek,  rodzaj
zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. Jeżeli doszło do zabrudzenia
lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem podkład penetrujący 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być niższa
niż 5°C,
b)  rozpoczynać  układanie  płytek  od  krawędzi  szczelin  dylatacyjnych  ,  układ  szczelin  dylatacyjnych
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d)  spoiny  między  płytkami  przez  całą  długość  i  wysokość  ściany  powinny  tworzyć  linie  proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i
trzeciego;
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
f)  płytki  powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej  swej powierzchni (bez
pustek  powietrznych);  w  przypadku  układania  płytek  na  schodach  zewnętrznych,  ścianach  basenów
zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między
krawędzią  okładziny ceramicznej,  a  elementem stałym należy wprowadzić  wypełnienie  odkształcalne
silikonowe .
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy
dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zasady jak określa pkt. 5.2.4.2

5.2.5 Wypełnianie fug

5.2.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania F
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 0,30dm3 na 1 kg co oznacza 2,4 litra wody na 8kg
aprawy (karton - jednostka handlowa).
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Mieszając  wolnoobrotowym  mieszadłem  (maksymalnie  300obr./min)  dodawać  stopniowo  zawartość
kartonu. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania- ok. 5
minuty, jeszcze raz przemieszać.

5.2.5.2 Spoinowanie
Do spoinowania przystąpić można po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejowej. Zaprawę do fug należy
wprowadzać  za  pomocą  szpachli  gumowej  i  ściągać  nadmiar  po  przekątnej  płytek.  Po  ściągnięciu
zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie
zmyć i nawilżyć. Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed
zbyt szybkim wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Naroża wewnętrzne oraz
fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. Można w tym celu zastosować
listwę  drewnianą o grubości  fugi,  którą  na  czas  fugowania  wkłada się  w szczelinę mającą  pozostać
niewypełnioną.

6. Kontrola jakości robót i badania

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Rodzaje odbiorów
Odbiór  fragmentu  prac  budowlanych  lub  całego elementu  czy obiektu  po  ich  wykonaniu  polega  na
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyróżnia się:
- odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu prac
(przygotowanie  podłoża,  wykonanie  izolacji  z  folii  w  płynie,  wykonania  okładziny,  fugowanie  i
silikonowanie sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania
- odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych
prac budowlanych.
W  odbiorze  powinni  uczestniczyć  przedstawiciele  właściciela  lub  inwestora  oraz  przedstawiciele
wykonawcy.

6.2.2. Kolejność odbiorów prac
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna
być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:
- odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
- izolację szczelin i naroży,
- odbiór okładziny.
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.

6.2.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych
Przy  wyszczególnionych  powyżej  odbiorach  przejściowych  powinny  być  przedłożone  następujące
dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać
podłoże, izolacje i okładziny,
- dziennik budowy,
- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w
projekcie i wykonane).

6.2.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
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- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów przejściowych.

6.2.5 Zakres czynności kontrolnych
Zakres  podstawowych  czynności  kontrolnych  w  trakcie  odbioru,  zarówno  przejściowego,  jak  i
końcowego, obejmuje:
- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót  poprzedzających  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy lub protokołów odbioru,
- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów- na podstawie zapisów j w.,
- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań
sprawdzających, podanych w p. 4.2.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.2.6. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych

6.2.6.1. Kontrola i badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności,
szczelność pojemników, zgodność wagową.
Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić z
jednej serii produkcyjnej)

6.2.6.2. Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  powierzchni  podłoża  pod  względem  wyglądu  zewnętrznego,  szorstkości,
czystości, zawilgocenia,
- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża
powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.

6.2.6.3 Kontrola i badania izolacji
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania izolacji
po 6 godzinach.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez
zmarszczek,  pęknięć  i  pęcherzy;  izolacja  powinna  przylegać  do  podłoża;  różne  nasycenie  koloru
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na
szczelność wykonanej izolacji;
-  w  trakcie  układania  warstwy  izolacyjnej  należy  na  bieżąco  kontrolować  zużycie  zaprawy
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o
określonej powierzchni) fragment podłoża;
•  gotową  warstwę  izolacyjną  można  również  badać  metodami  niszczącymi,  pobierając  próbki  z
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;
- w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.

6.2.6.4 Kontrola i badania okładzin z płytek
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;
ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem płytek,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2m
przykładanej  w  dwóch  różnych  kierunkach,  w  dowolnym miejscu  posadzki;  prześwit  między  łatą  i
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym;
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie

46



wybranej  powierzchni  posadzki  wielkości  lm2 należy zmierzyć  spoiny suwmiarką z  dokładnością  do
0,5mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
Jeżeli  choć  jedna  z  kontrolowanych  cech  nie  spełnia  stawianego  wymagania,  odbieranych  prac
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru  robót

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru  robót 
Ogólne zasady przedmiaru  robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka przedmiaru   
Przedmiar   robót  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  przedmiarowania  opisanymi  w Katalogu Nakładów
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdział 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdział 06 – pkt 4 Zasady
przedmiarowania”
Jednostką przedmiaru jest:
- 1m2– dla wykonania powłoki uszczelniającej z płynnej folii  z dokładnością od 0,1m2.  Z obliczonej
powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25m2,
- 1m2– dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,
- 1mb– dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
- 1mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m,
- 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Jeżeli  kontrakt  (umowa)  nie  stanowi  inaczej  płaci  się  za  każdy  m 2 wykonanej  izolacji,  każdy  m2

przyklejonych  i  wyspoinowanych  płytek,  każdy metr  bieżący wklejonych  taśm,  każdy metr  bieżący
wypełnionych dylatacji, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek według
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie  robót  podstawowych  należy  ująć  koszt  wykonania  wszelkich  innych  robót  pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
1. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

2. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.

3. PN-67/C-04500
Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania 
próbek.

4. ZUAT-15/IV.13/2002
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok
hydroizolacyjnych.

5. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności

6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania 
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przy odbiorze.

7. PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

8.
PN-B-11202 październik 
1996

Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne

9. PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych

10.
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 
1999

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru

11.
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 
1999

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie

12. PN-EN 13318 lipiec 2002
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia

13. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 
Właściwości i wymagania
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B.05.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  malarskich  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.

1.2.     Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie następujących robót malarskich:

B.05.01.00 Malowanie ścian, sufitów

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.   Farba  akrylowa  do  pomieszczeń  „suchych”  Przeznaczenie  −  Malowanie  powierzchni  tynków

gipsowych, suchych tynków oraz sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach

„suchych”.   

Parametry 

− Lateksowa, szybkoschnąca, nieżółknąca farba akrylowa.

− Spoiwo dyspersja akrylowa − Nanoszenie wałkiem lub natryskiem

− Rozcieńczalnik woda − Powierzchnia zmywalna  

− Faktura gładka 

− Kolor  biały
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2.3 Farba akrylowa do pomieszczeń “mokrych”                                                                                    

Przeznaczenie 

− Malowanie powierzchni tynków gipsowych, suchych tynków oraz sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-

kartonowych w pomieszczeniach „mokrych”. 

Parametry 

− Lateksowa, szybkoschnąca, nieżółknąca farba akrylowa. 

− Spoiwo dyspersja akrylowa 

− Nanoszenie wałkiem lub natryskiem 

− Rozcieńczalnik woda 

− Powierzchnia zmywalna 

− Faktura gładka − Kolor biały  

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, walków  lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść

poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

całkowitym ułożeniu posadzek,

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży
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5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów stalowych  stosuje  się  odpowiednie

farby podkładowe.

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką

epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i

dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z farb i  lakierów olejnych i  syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych

odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1.     Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie wsiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie  wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po

3 s.

6.2.     Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza się  przy temperaturze powietrza  nie  niższej  od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami

państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Przedmiar robót

Jednostką przedmiaru  robót był m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót  określono  na podstawie projektu i  sprawdzono w

naturze.

8.  Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem

oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich
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8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem

producenta,  braku prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub  grudek nieroztartego pigmentu lub

wypełniaczy,  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej

jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.06.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   STOLARKA  OTWOROWA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu  stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzi:

B.06.01.00. Drzwi 

B.06.02.00. Okna.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.2.  Z Nadzorem Autorskim należy uzgodnić:

- Kolor malowania skrzydeł i ościeżnic.

- Rodzaj specjalnych okładzin drzwi wykończonych w jednej płaszczyźnie z okładziną ściany

- Wzoru i koloru wykończenia wszystkich okuć.

-  Detale  osadzenia  drzwi  w  otworach,  precyzujące  lokalizację  ościeżnicy  w  stosunku  do  elementów

wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów podwieszonych.

-Uzgodnienie detali mocowań ościeżnic

-Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej próbki drzwi z ościeżnicą i okuciami.
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- Należy przedstawić dla wszystkich materiałów i wyrobów, atesty potwierdzające ich parametry fizyko-

chemiczne, aprobaty techniczne, certyfikaty i próbki, w terminie w terminie nienaruszającym harmonogramu

robót budowlanych, przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Projektuje  się  nowe  drzwi  do  wszystkich  remontowanych  i  przebudowywanych   pomieszczeń  na

parterze. Drzwi drewniane lub metalowe z przeszkleniem w części górnej. Drzwi do W-C pełne   z

kratką  wentylacyjną  w  komplecie  na  obie  strony.  Drzwi  z  ościeżnicą  kątową.  Drzwi  posiadają

częściowo światło przejścia min 80x200 cm. Drzwi  90x200 cm przeznaczone do ewakuacji dla max 3

osób. Drzwi do laboratorium należy osadzić w istniejących ścianach w razie potrzeby podkuć otwory do

pasującego  wymiaru  ościeżnicy.  Resztę  otworu  uzupełnić  płytą  Gk,  zaszpachlować,  wytynkować  i

pomalować. Szczegóły wg rysunku zestawienia stolarki. 

Stolarka okienna zew.  PCV 

Projektuje się okna PCV zewnętrzne z profilem ciepłym w kolorze białym do  pomieszczeń na parterze

o numerach:  14,  15,  18,  19 .  Podziały okien oraz ich  gabaryty dostosować  do okien istniejących.

Wymiary zestawu ok 265 cm długości x 164  cm wysokości, okna uchylno-rozwierane podzielone na 4

kwatery.  Szczegóły wg rysunku zestawienia stolarki. Stolarkę należy montować w murze metodami

tradycyjnymi. Za pomocą stalowych lub aluminiowych konsoli wysuniętych poza lico warstwy nośnej w

taki  sposób aby okno znajdowało się  w warstwie ocieplenia.  Pozostałą  przestrzeń należy uzupełnić

pianką niskoprężną przystosowaną do uszczelniania przestrzeni montażowych okien. Po zakończeniu

osadzania  okien  należy  uzupełnić  ubytki  wokół  okna  obróbkami  z  blachy stalowej,  ocynkowanej,

malowanej proszkowo.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony w  okucia  zamykające,  łączące,

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone należy,  przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą

ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.4.     Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.     Stolarka okienna  z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane

normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  trans-

portować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  w miarę  możliwości  przy użyciu  palet  lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

1. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu

zgodnie z wymaganiami producenta

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie

więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie  szczeliny

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Ościeżnicę mocować za pomocą  kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  Ościeżnice należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1

5.3.     Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6.  Kontrola jakości

6.1.     Zasady kontroli  jakości powinny być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:

11. sprawdzenie zgodności wymiarów,

12.sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

13.sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

14.sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

15.sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót jest:

szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
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8. Odbiór robót

Wszystkie roboty odlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie

5.

9. Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.07.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  ślusarki  drzwiowej   dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej do obiektu wg poniższego.

B.07.01.00 Ślusarka  drzwiowa aluminiowa.

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

16.wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 

2.2.     Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg B.07.00.00 niniejszych SST.

2.3.     Okucia

Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe

zgodnie z dokumentacją.

2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.     Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje

Inżyniera.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

-zgodności z projektem,

-zgodności z atestem wytwórni,

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w

czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

2.6.     Ślusarka aluminiowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3),  nitowane  lub

skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

-twardość Shor’a min. 35-40

-wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

-odporność na temperaturę od –30 do +80°C

-palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

-nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

-trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-

97023.

2.7.     Ślusarka stalowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami

antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki  i  przekładki  powinny odpowiadać  następującym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią

normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

17.prawidłowość wykonania ościeży,

18.możliwość mocowania elementów do ścian,

19. jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy powinny być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną

przez Inspektora

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków

wstrzeliwanych.

5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z

elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i

spełniać wymagania podane dla robót malarskich 
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6. Kontrola jakości

6.1.     Badanie  materiałów użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych

zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami

dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

20.sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

-sprawdzenie działania części ruchomych,

-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót był  m2 elementów  wraz z uszczelnieniem.

Ilość robót określono się na podstawie projektu  i sprawdzono w naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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B.08.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i  odbioru  izolacji  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.

B.08.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.08.02.00 Izolacje termiczne.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

Folia PE  gr.  0,2 mm 

2.4.     Materiały do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian podłogowy twardy 
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b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu

nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawie-

rająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu

drogowego.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu

(l) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające

nań obciążenia.

(m) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

■ Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

■ Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna  przekra-

czać 5%.

■ Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

■ Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli PE

(5) Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektu  przed  wilgocią  z  gruntu

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw foli PE  w sposób ciągły na całej powierzchni.

(6) Szerokość zakładów  zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
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5.3.     Izolacje termiczne 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać

na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków

winno wynosić minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie  przerw w pracy wbudowane  materiały należy chronić  przed  zawilgoceniem (przez

nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne.

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami

wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości

wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy

państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określono na podstawie projektu i sprawdzono w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem tynków  i  innych  robót  wykoń-

czeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

e) dokumentacja techniczna,
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f) dziennik budowy,

g) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

h) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

i) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

j) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty wg B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-dostarczenie materiałów,

-przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

-zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

-wykonanie izolacji wraz z ochroną,

-uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.
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B.09.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  dla  zadania  przebudowy  i  adaptacji

pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach

budynku tzn.:

B.09.01.00 Pokrycie dachu.

B.09.02.00 Obróbki blacharskie

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  wg  SST

B.16.00.00.

2.2.     Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką

asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3.     Papa  termozgrzewalna  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa  i  podkładowa  np  wg

Świadectwa ITB nr 974/93

2.4.     Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5.     Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6.     Blacha stalowa ocynkowana  wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7.     Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.10. Łączniki

Do  mocowania   stosować  gwoździe  lub  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań  producenta  materiałów

pokryciowych.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pierwszą warstwę można zastosować papę

na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Połączenie  pokrycia  papowego  z  murem  kominowym  lub  innymi  wystającymi  z  dachu

elementami  powinno  być  wykonane  w taki  sposób,  aby umożliwić  wyeliminowanie  wpływu

odkształceń dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych

lepik  smołowy  odpowiadający  wymaganiom  norm  państwowych.  Mieszanie  materiałów

smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna

być nie mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.     Podkłady pod pokrycia z płyt i blach

Wymagania ogólne:

e) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w

kierunku równoległym,

f) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

g) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
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h) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

i) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

j) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

k) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4.     Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  można wykonywać o każdej  porze roku,  lecz w

temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne

-Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo

rzędnym dokumentem.

-Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

-Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

-Nie  dopuszcza się  stosowania  do robót  materiałów izolacyjnych,  których właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiarową  robót jest:

-dla robót B.09.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

-dla robót B.09.02.00  – 1 m wykonanych obróbek.

Ilość robót określono   na podstawie projektu i sprawdzono w naturze. 
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8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed

przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty

kontrolnej  o długości  2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit  między

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest

niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

-podłoża (deskowania i łat),

-jakości zastosowanych materiałów,

-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich

i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych

zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia

papy,

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m 2. Dokładność

pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
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8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

-uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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B.10.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ROBOTY MUROWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  murów dla  zadania  przebudowy i  adaptacji  pomieszczeń socjalno-  laboratoryjnych  -  ZUW

Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

B.10.01.01. Kominy  cegły pełnej.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla

cegły – 10% cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
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Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

 Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  –15°C  i  odmrażania  –  brak

uszkodzeń po badaniu.

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły

nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

21.2 na 15 sprawdzanych cegieł

22.3 na 25 sprawdzanych cegieł

23.5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg

poz. 2.2.2.

Przewiduje  się  możliwość  użycia  cegieł  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich  ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.5.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

24.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

25.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

2.  W pierwszej  kolejności  należy wykonywać  mury nośne.  Ścianki  działowe  grubości  poniżej

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

3.  Mury należy wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W miejscu  połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

4. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze

polewać lub moczyć w wodzie.

5. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

6. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

7. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych

(np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej

zaprawy.

5.1.     Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

26.12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17

mm, a minimalna 10 mm,

27.10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%

całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i  rozbiórkowa),  należy

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie  murów stykających się  pod kątem prostym i  wykonanych  z  cegieł  o  grubości

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2.     Mury z cegły dziurawki

Mury z  cegły dziurawki  należy wykonywać  według  tych  samych  zasad,  jak  mury z  cegły pełnej.

W narożnikach,  przy otworach,  zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować

normalną cegłę pełną.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być

wykonane z cegły pełnej.

5.3.     Mury z cegły kratówki

7. Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i

osłonowych.

8. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

9. Zaprawy  stosowane  do  murowania  powinny  mieć  konsystencję  gęstoplastyczną  w  granicach

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
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10. Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.

11. Cegły  przed  ułożeniem w murze  zaleca  się  nawilżać  przez  polewanie  wodą.  Wiązanie  cegieł

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

12. Grubość  spoin  poziomych  w  murach  powinna  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin  pionowych  –

10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla

spoin pionowych = 5 mm.

5.4.     Ściany warstwowe

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-

towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co

0,8-1,0 m.

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym.

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wy-

maganiami jak dla części wewnętrznych.

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną

starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę

układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu,

powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności  klasy oznaczonej  na cegłach z  zamówieniem i  wymaganiami  stawianymi  w

dokumentacji technicznej,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

28.wymiarów i kształtu cegły,

29.liczby szczerb i pęknięć,

30.odporności na uderzenia,

31.przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.     Zaprawy

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określono się na podstawie projektu. 

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty objęte B.10.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

-wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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B.11.00.00.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro dla  zadania  przebudowy i  adaptacji

pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

B.11.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

B.11.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  Najważniejsze  wymagania  podano  w  tabeli

poniżej.

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,
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naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i

pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

-znak wytwórcy,

-średnicę nominalną,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

-na  powierzchni  prętów nie  powinno być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub

innych zanieczyszczeń,

-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego

niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w przegrodach  lub  stojakach

z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu należy przed  wbudowaniem

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

-nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych,
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-stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.2.     Stal  zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać  wymagania  IBDM (Instytut  Budownictwa,

Dróg i Mostów) w Warszawie.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykonywanie zbrojenia

6. Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych

płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

7. Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

8. Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń

wytwórczych i montażowych.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem

szalowania bocznego.

Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów

oznaczonego w projekcie.
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Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi

wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru jest 1 tona.

Do obliczania należności przyjęto   teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu

wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o

średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  B.11.01.00  i  B.11.02.00  podlegają  zasadom odbióru  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego

8.1.     Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji

żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby prętów w

poszczególnych przekrojach,  rozstawu strzemion,  wykonania haków złącz i  długości  zakotwień

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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B.11.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  BETON

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót betoniarskich dla zadania przebudowy i adaptacji pomieszczeń socjalno- laboratoryjnych -

ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach  objętych kontraktem.

B.11.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.11.02.00 Podbetony.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement

■ Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

■ Wymagania dotyczące składu cementu

Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawartość alkaliów do 0,6%
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 -Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

■ Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić  50,2 kg.  Na workach powinien być umieszczony

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie

nazwa wytwórni i miejscowości

masa worka z cementem

data wysyłki

termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody  wyposażone  we

wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

■ Świadectwo jakości cementu

Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą  kontroli

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

■ Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.

■ Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  być  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-

30000:1990.

Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie

kontroli obejmującej:

32.oznaczenie  czasu  wiązania  wg  PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996  i  PN-EN 196-

6:1997

33.oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

34.sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie

rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty

do betonu.
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■ Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

ścianach)

dla cementu luzem:

-magazyny specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe lub  betonowe  przystosowane  do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia

do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub

otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz

klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów zamkniętych powinny być  suche i  czyste,  zabezpieczające cement  przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

-po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w

składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

k) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje

oznaczenia:

-składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

-kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

B-10 dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.     Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl.  B7,5 i  B10 z  utrzymaniem wymagań i  badań tylko w zakresie  wytrzymałości  betonu na

ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

-pospółka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać

wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno

spadowych).

4. Transport

4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem

odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii

samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót

5.1.     Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie  z wymaganiami  norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
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63/B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do

dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z

dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

Mieszanie  składników powinno  się  odbywać  wyłącznie  w betoniarkach  wymuszonym działaniu

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność

rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

35.w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-

jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

36.warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

37.przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy

stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
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Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę,  z buławami o

średnicy nie  większej  niż 0,65 odległości  między prętami  zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie

poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i  charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien

wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i

od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów  należy  ustalić

doświadczalnie  tak  aby nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów powinno  być

trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a

w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do

kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

38.usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,

39.obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o

stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej

warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed

rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy w układaniu  betonu zagęszczonego przez  wibrowanie,  wznowienie  beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu

betonu.
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych

normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być

uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST oraz  ewentualne  inne

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

40.badanie składników betonu

41.badanie mieszanki betonowej

42.badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed

pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga

to  zgody Inspektora  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7

dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek

wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
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samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej

podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi

osłonami wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu wody z betonu i  chroniącymi beton

przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się

łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy nie  są  stawiane  specjalne

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania

dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości

manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

pęknięcia są niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie

mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni

odpowiedniej ściany,

równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
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mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności

założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości

oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości

Kontrola  jakości  wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz podanymi

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Przedmiar  robót

Jednostkami przedmiaru  były:

B.11.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.11.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.11.01.00 i  B.11.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg

zasad podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.11.01.00:

-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

-oczyszczenie podłoża

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych
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otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

-pielęgnację betonu

-rozbiórką deskowania i rusztowań

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

B.11.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie,

zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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B.12.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  MEBLE 

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru   wyposażenia  meblowego   dla  zadania przebudowy  i  adaptacji  pomieszczeń  socjalno-

laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

dostawy, montażu i odbioru mebli. 

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.6. Organizacja robót, przekazanie budynku 

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową dla planowanej inwestycji.

b) Podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i dostaw, 

c) Wykonywanie robót i dostaw powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były

w zadawalającym stanie przez cały czas, do zakończenia realizacji. 

d) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności technicznych, przed wykonaniem elementu, należy

skonsultować problemy z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Koszt naprawy (łącznie z ew. wymianą

elementu) rozwiązania przyjętego błędnie wskutek braku konsultacji ponosi Wykonawca. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i

prywatnej.  Jeżeli  w związku z  zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót  i  dostaw lub brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub

publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, a jej stan po naprawie

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. f) W każdym przypadku, gdyby prace zostały

przerwane, Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia prac już wykonanych. 
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1.9. Specyfikacja ogólna zamawianego wyposażenia                                                                                       

W obrębie pomieszczeń parteru projekt przewiduje kompleksowe wyposażenie meblowe pomieszczeń 

przeznaczonych dla laboratorium węgla aktywnego 

Wyposażenie przewidziano w pomieszczeniach: 

POM.14   Pokój analiz fizycznych 
POM.15   Pokój Biurowy
POM.16   Prysznic Awaryjny
POM.17   WC
POM 18   Pokój rejestracji i przygotowania szkła
POM.19   Pokój analiz chemicznych 
POM.20   Korytarz 

Ogólne ustalenia dotyczące projektowanych mebli: 

- kolorystyka frontów szafek – jasny popiel 

- szafki i szuflady z domykiem.  

- stelaże kolor jasny popiel.

- szerokości blatów i długości oraz wymiary mebli podane na rzutach, rysunki rzutów rozpatrywać
wraz z opisem wyposażenia meblowego, ostatecznych pomiarów mebli i wyposażenia dokona
firma dostarczająca meble i wyposażenie. 

- meble należy zamawiać w komplecie, w miarę możliwości od jednego dostawcy i jednej serii. -
przed zamówieniem mebli i wyposażenia należy przekazać inwestorowi próbki  materiałów i
kolorów do zatwierdzenia. 

POM.14 Pokój analiz fizycznych 

1. Stół laboratoryjny przyścienny -1 szt.  o wymiarach (szer.  x gł.  x wys.) 4770 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany jest   z  konglomeratu kwarcowo-granitowego z  podniesionym obrzeżem przy stanowisku do
mycia,  w  pozostałej  części  bez  podniesionego  obrzeża.  W  blacie  z  prawej  strony  znajduje  się  zlew
ceramiczny 445x445x320 mm.  Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta
chemoodporną  powłoką  EPS.  Z  prawej  strony znajduje  się  płyta  wagowa   400x400  mm wykonana  z
mieszanki  żywic  fenolowych  umieszczona  na   niezależnym  stelażu  i  plastycznych  elastomerach
powodujących tłumienie  drgań. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko
gatunkowej  stali  o  profilach  zamkniętych  kwadratowych,   pokrytych  proszkową  farbą  epoksydową,
zakończonymi  regulowanymi   nóżkami  z  tworzywa  sztucznego  z  możliwością  poziomowania  oraz
regulacji  wysokości  typ  stelaża  meblowego  A.  Przestrzeń  pod  blatem   zabudowana  ,  2x  szafką  900
dwudrzwiową z półką i szafką  instalacyjną. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o
zagęszczonej  strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem na długości 4000 mm znajdują się dwie półki
wiszące laminowane, dolna z oświetleniem LED. Nad zlewem znajduje się ociekacz kołkowy wykonany z
tworzywa.  

2. Stół laboratoryjny przyścienny -1 szt.  o wymiarach (szer.  x gł.  x wys.) 2600 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany  jest   z  konglomeratu  kwarcowo-granitowego.  Cała  konstrukcja  stołu  oparta  na   stelażach
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nośnych  wykonanych  z  wysoko  gatunkowej  stali  o  profilach   zamkniętych  kwadratowych,  pokrytych
proszkową  farbą  epoksydową,   zakończonymi  regulowanymi  nóżkami  z  tworzywa  sztucznego  z
możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, typ stelaża A. Przestrzeń pod blatem zabudowana 3x
szafką  900  dwudrzwiową  z  półką.   Szafki  i  szuflady  wykonane  z  laminatu  o  grubości  18  mm,  o
zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem na długości 2600 mm  znajduje się półka
wisząca laminowana z oświetleniem LED. 

3. Taboret PU wysoki -1 szt. 
• Średnica taboretu 330 [mm] 
• Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego   o skoku 140mm z metalową
przedłużką w zakresie 580-720 [mm] 
• Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu  wzmacnianego włóknem szklanym.
• Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 250mm od  powierzchni ziemi. 
• Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu. 

 POM. 15 Pom. Biurowe
 

1. Szafa laminowana na segregatory- 2 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 400 x 2500
mm. Dwie szafy wyposażona  w półki.  Szafa dwudrzwiowa, dolna część szafy wyposażona w
drzwi, górna bez drzwi (otwarte półki). Szafa wykonana jest z  laminatu o zagęszczonej strukturze
o grubości 18 mm, z doklejką PVC o  grubości 2mm.

2. Szafa laminowana na ubrania 1 szt.o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 2500 mm.
Szafa wyposażona w uchwyt na wieszaki oraz półki w górnej części. Szafa dwudrzwiowa , drzwi
pełne. Szafa wykonana jest z  laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką
PVC o  grubości 2mm. 

3. Biuro narożne -1 szt. o wymiarach (szer.x szer. x gł. X gł. x wys.) 2750 x 1600 x 600  x 600 x
750 mm. Blat wykonany jest  z laminatu o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód w
celu  zapobiegania zamakaniu. Wyposażone w regulowane nóżki z możliwością  poziomowania
oraz regulacji wysokości. Biurko przystosowane dla komputera, wyposażone w przejście na kable
oraz półkę na komputer.

4. Stolik przystosowany do swobodnego siedzenia dwóch osób. Wymiary stolika  80cm x 80cm x
75cm wysokości. Do stolika dwa krzesła. 

5.  Szafka kuchenna/ mały aneks kuchenny  szer.90cm. Szafka wyposażona w jedną komorę z
półkami w środku i drugą z szufladami obydwie komory równej wielkości po 45 cm. Szafki  i
szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej  strukturze z doklejką PCV gr.
2mm. Nad szafką stojącą szafka wisząca dwudrzwiowa szer.90cm

6. Wieszak na ścianie umożliwiający powieszenie odzieży. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwałej konstrukcji z elementów ze stali nierdzewnej. 

7. Fotel biurowy - 1 szt.  Fotel biurowy, wysokość siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie  ze   sztucznej  skóry PU.  Oparcie,  powierzchnia  siedziska,  jak  również  podpórki  pod
nadgarstki  z   podłokietnikami  są  obite  sztuczną  skórą  PU.  Wysokość  siedziska  regulowana
bezstopniowo.  Stopka krzyżowa z 5 punktami podparcia; sprężyna gazowa ,maks.-obciążenie 150
kg. 
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8. Kontenerki na kółkach 3 szt.: 2 szt. Wyposażone w cztery szuflady. 1 szt. Szafka wyposażona w
dwie  półki  zamykana  drzwiczkami.    Szuflady  zamykane  na  zamek.  Wymiary  kontenerków
60x60x60 cm 

POM 18 Pokój rejestracji próbek i przygotowania szkła

1. Biurko o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800  x 750 mm. Blat wykonany jest  z laminatu
o grubości  38  mm z wywinięciem laminatu  pod spód w celu   zapobiegania  zamykaniu.  Cała
konstrukcja  biurka  oparta  na  stelażach  nośnych   wykonanych  z  wysoko  gatunkowej  stali  o
profilach zamkniętych  kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi
regulowanymi  nóżkami  z  tworzywa  sztucznego  z  możliwością   poziomowania  oraz  regulacji
wysokości.  Biurko  przystosowane  dla  komputera,  wyposażone  w  przejście  na  kable  oraz  w
podstawkę pod komputer.

2. Dwie szafy wysokie, szer. 90cm/ wys. 190 cm/ gł. 90 cm na archiwum próbek, fronty pełne,
czterodrzwiowe.  Wnętrze  wyposażone  w  półki  z  możliwością  regulacji.  Szafy  wykonane  z
laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej  strukturze z doklejką PCV gr. 2mm.

3. Blat o wymiarach 479 x 80 cm Wraz z dodatkową częścią o wymiarach 84 x 75 skladajaca sie
na kształt litery L. Blat wykonany z laminatu o wzmocnionej wytrzymałości na wodę i wilgoć. W
blacie pogrążony zlew dwukomorowy z bocznym ociekaczem oraz ociekacz ścienny na szerokość
zlewu. Wymiary komór min. 44 x 44 cm o głębokości min. 30 cm. Ociekacz wykonany możliwe
na  szerokość  blatu.  Wykonany  z  materiału  odpornego  na  odczynniki  chemiczne,  odporny  na
intensywne użytkowanie, łatwo zmywalny.

4. -Szafki górne (4szt.) z pełnymi frontami o wymiarach 600 x 800 x 600 mm (gł. x Szer.x wys.). 
-Szafki dolne 4 Szt. o szerokości 90cm, dwudrzwiowe wyposażone. 3 wyposażone w półki, szafka
pod zlewem bez półki, jednokomorowa. 
-Szafka uzupełniająca zabudowę (1szt) na wymiar o szerokości ok. 40 cm wyposażona w jedną
parę drzwiczek z półkami wewnątrz.
-Szafka o szerokości frontu 84cm i głębokości 80cm, która z resztą szafek tworzy zabudowę w
kształt litery L wraz z uzupełnieniem narożnika. Wyposażona w podwójne drzwiczki. 
Szafki wykonana jest z  laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o
grubości 2mm.

5. Pod biurkiem projektuje się szafkę/ kontenerek na kółkach  Wymiary szafki to 600x600x600
mm. wyposażona w szuflady. Szuflady w liczbie 3 o równych wymiarach

6. Fotel biurowy - 1 szt.  Fotel biurowy, wysokość siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie  ze   sztucznej  skóry PU.  Oparcie,  powierzchnia  siedziska,  jak  również  podpórki  pod
nadgarstki  z   podłokietnikami  są  obite  sztuczną  skórą  PU.  Wysokość  siedziska  regulowana
bezstopniowo.  Stopka krzyżowa z 5 punktami podparcia; sprężyna gazowa ,maks.-obciążenie 150
kg. 
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POM.19 Pokój analiz chemicznych 

1. Stół laboratoryjny przyścienny -1 szt. wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3600 x 750 x 800 mm. Blat
wykonany  jest   z  konglomeratu  kwarcowo-granitowego,  chemoodporny  z  podniesionym
obrzeżem. W  blacie z prawej strony znajduje się 1x zlew ceramiczny 445x445x320 mm. Z  blatu
przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta  chemoodporną powłoką EPS. Cała
konstrukcja stołu oparta na stelażach  nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach
zamkniętych   kwadratowych,  pokrytych  proszkową  farbą  epoksydową,  zakończonymi
regulowanymi  nóżkami  z  tworzywa  sztucznego  z  możliwością   poziomowania  oraz  regulacji
wysokości, typ stelaża meblowego “A”. 

 Przestrzeń pod blatem zabudowaną: 
1x półką na komputer, 
1x szafką szer.60cm  jednodrzwiową szafką instalacyjną, 
1x 60cm szafką z dwiema półkami zamykaną drzwiczkami,
1x szafką szer. 40cm z dwoma półkami.
1x szafką 800 z trzema szufladami
Szafki i szuflady wykonane  z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 
PCV gr.  2mm. 

Nad stołem znajdują się 2 szafki szer. 80 cm. - 2 szt. 70 cm ,Szafki przeszklone dwudrzwiowe z
dwiema półkami. Oświetlenie blatu zamontowane pod głównymi szafkami.

Nad zlewem  znajduje się ociekacz kołkowy wykonany z tworzywa.  

2. Stół wagowy/antywibracyjny o wymiarach szer.209 x gł.800 x wys.800 mm, blat laminowany, z
płytą  wagową  o  wymiarach  400x400mm  osadzoną  na  niezależnym  stelażu  i  wibroizolatorach
powodujących  tłumienie  drgań.  Konstrukcja  stołu  wagowego  oparta  na  stelażach  nośnych
wykonanych  z  wysokogatunkowej  stali  o  profilach  zamkniętych  kwadratowych,  pokrytych
proszkową farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania
oraz regulacji wysokości, typ stelaża meblowego A. Płyta wagowa wbudowana z lewej części stołu
wagowego,  po  prawej  stronie  miejsce  na  eksykatory  oraz  pod  spodem  miejsce  na  lodówkę
podblatową.

3.  Regulowany  blat  przystosowany  do  pracy  stojącej.  Wyposażony  w  system  z  regulacją
wysokości .  Blat wykonany z laminatu. Na blacie znajduje się miejsce na piec ( 50x60cm)  oraz
suszarkę (75x75 cm). Są to sprzęty o znaczącej wadze (ok. 40 kg. Piec i 40 kg. suszarka) dlatego
należy uwzględnić dodatkowy stelaż/wzmocnienie blatu i jego konstrukcji.  Cała konstrukcja stołu
oparta  na stelażach  nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej  stali  o  profilach  zamkniętych
kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi  regulowanymi nóżkami z
tworzywa  sztucznego  z  możliwością   poziomowania  oraz  regulacji  wysokości,  typ  stelaża
meblowego  A.  Przy  czym  należy  zwrócić  uwagę  aby  na  etapie  zamówienia  stelaż  był
przystosowany do wagi wyposażenia.

 Szafki  2  szt. Zlokalizowane  pod  blatem  o  wymiarach  (szer.  90  wys.  80  gł.  80).  Szafki
dwudrzwiowe wyposażone w półki.  Wykonane  z  laminatu o grubości  18 mm, o zagęszczonej

97



strukturze z okleiną PCV gr.  2mm.

4. Szafa laminowana (góra dół)-1 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 1800mm.
Szafa wyposażona  w półki. Szafa czterodrzwiowa, górne drzwi przeszklone, dolne drzwi pełne.
Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18  mm, z doklejką PVC o
grubości 2mm. 

5.. Krzesło- Taboret bez oparcia  -1 szt. 
• Wymiary (szer x wys) siedziska 460 x 420,[mm] • Regulacja wysokości siedziska za pomocą
podnośnika pneumatycznego  o skoku ok. 140mm w zakresie 600-740 [mm] 
•  Podstawa  krzesła  o  średnicy  ok.  580mm,  wykonana  została  z  poliamidu   wzmacnianego
włóknem szklanym. 
• Chromowany podnóżek o średnicy ok. 450mm na wysokości 250mm od  powierzchni ziemi. 

6. 2szt. Okapów zamontowane nad piecem oraz suszarką. Okapy służące odciąganiu oparów oraz
pyłków. Wykonane z  blachy stalowej  z powierzchnią odciągową otwartą bez łapacza tłuszczu.
Mocowane  do  ramienia  odciągowego  o  średnicy  fi  100  za  pomocą  miękkich,  elastycznych
przewodów wentylacyjnych. 
Wymiary okapów umożliwiające wycią nad całą przestrzenią roboczą (szer. 80cm/ gł 80cm/ wys.
40-60cm w zależności od możliwości producenta) 

7. Dygestorium 1 szt. 
● Dygestorium fabrycznie nowe
● Dygestorium musi spełniać wymagania normy PN EN 14175,
● Wymiary  całkowite  zewnętrzne  w  mm (S  x  G  X W):  1200  mm x  900  mm x  2490

Wysokość blatu 850
● Wymagane oparcie konstrukcji dygestorium na płytach laminowanych,
● Wymagane wykonanie  ścian bocznych komory manipulacyjnej z ceramiki technicznej

wielkogabarytowej, ścian zewnętrznych z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką
PCV o grubości nie mniejszej jak 2 mm,

● Wymagany ceramiczny blat roboczy wykonany  ceramiki litej z podniesionym obrzeżem,
● Wymagany  osadzony  w   blacie   roboczym  zlewik  podklejony  od  spodu.  Wymagane

odprowadzenie ścieków ze zlewiska instalacją 50 mm PP,
● Wymagane przy zlewie 2 wylewki zimnej wody powlekane chemoodpornym tworzywem,

samogasnącym, o temperaturze topnienia nie niższej jak 180oC,
● Wymagany  bezszczelinowy   układ  wentylacji  komory.  Wentylacja  komory  winna

odbywać  się  za  pomocą  wyprofilowanego  dachu  wykonanego  w  formie  dyfuzora.
Konstrukcja  powinna  zapewniać  optymalny i  równomierny przepływ  powietrza  przez
komorę,

● Wymagana  podblatowa  szafka  wentylowana,  wykonana  z  materiału  chemoodpornego,
przystosowana  do  krótkotrwałego  przechowywania  odczynników  chemicznych  oraz
przedmiotów  użytkowanych  podczas  pracy.  Uchwyty  szafki  monolityczne,  gładkie
wykonane  z  pręta  ze  stali  nierdzewnej.  Drzwi  szafki  montowane  na  zawiasach
puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej,

● Wymagane  przesuwne  okno.  Okno  winno  być  wykonane  w  ramie  z  systemem
zapobiegającym  przed  niekontrolowanym  spadkiem  okna.  Szyba  w  oknie  winna  być
hartowana.  Wymagana  możliwość  przesuwu  szyb  w  płaszczyźnie  poziomej,
horyzontalnie, ułatwiając pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości,
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● Wymagana listwa armaturowa zawierająca co najmniej 2x zawór wody zimnej oraz 2x
gniazdo prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu co najmniej IP 44). Gniazda i wyłączniki
elektryczne  winny  być  zabezpieczone  hermetycznie.   Szczelność  zaworów  wodnych
winna spełniać wymagania norm DIN – 12898. Pokrętła zaworów wody ciepłej / zimnej
winny być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003,

● Wymagane oświetlenie komory roboczej wykonane w co najmniej IP44, znajdujące się
poza obrębem komory roboczej,

● Wymagane  wyposażenie  dygestorium  w  czujnik  przepływu  powietrza  spełniający
wymagania  normy  PN  EN  14175.  System  kontroli  przepływu  powietrza  winien
obejmować co najmniej:

- kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku
spadku     przepływu  powietrza  przez  dygestorium  poniżej  minimalnej  wartości
zadanej,
-   alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
-  wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na cyfrowym wyświetlaczu LED,
-    kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,
-  rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,
-   sterowanie oświetleniem dygestorium

●  Wymagany kołnierz wentylacji.

POM.20 Korytarz

1.Wieszak na ścianie  umożliwiający powieszenie odzieży.  Wieszak powieszony za drzwiami  o
trwałej konstrukcji z elementów ze stali nierdzewne

2.Kserokopiarka (kserokopiarka jest w posiadaniu przez inwestora i zostanie przeniesiona z innych
pomieszczeń do pomieszczenia nr 20 

POM.17 Prysznic awaryjny 

1. Wieszak na ścianie umożliwiający powieszenie odzieży. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwałej konstrukcji z elementów ze stali nierdzewne

POM.16 WC

1.Szafka pod umywalką 1 szt.  Wymiary (szerokość i  głębokość) należy pobrać z konkretnego,
wybranego modelu umywalki. Wysokość 60cm wyposażona w drzwiczki. Materiał: płyta meblowa
18mm zabezpieczona laminatem przed wodą. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW                                              
2.1. Informacje ogólne 
a) Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów                                                               
•  Materiały i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw i robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na: - przepisy 
dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów 
tapicerowanych, - wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,      
• Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu dostaw i robót winny być nowe i 
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nieużywane, oraz odpowiadać wymaganym normom i przepisom.                                                                   
• Przed realizacją zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Projektantowi wzorniki 
kolorystyki meblowej – w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Dotyczy to zarówno płyt meblowych, 
tkanin tapicerowanych, uchwytów meblowych. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać wszelkie 
uzgodnienia dotyczące wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie spowodować 
opóźnień w harmonogramie realizacji zamówienia.                                                                                          
b) Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do dostaw i robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.                                                     
c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały i produkty dostarczone przez Wykonawcę na teren 
obiektu, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, zostaną usunięte z budynku. Należy przestrzegać 
warunku, aby materiały spełniały parametry techniczne określone w projekcie – niedotrzymanie tego 
warunku stanowi podstawę do natychmiastowego wycofania materiału.                                                        
d) Wariantowe zastosowanie materiałów Dokumentacja projektowa i ST dopuszczają możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim zamiarze, co 
najmniej na 2 tygodnie przed przewidywanym użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to
wymagało dodatkowych ustaleń przez Zamawiającego. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane
w projekcie i ST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe, techniczne, 
funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spełnienia i stosowania. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie 
gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie. 

2.2.Wytyczne dotyczące jakości i technologii wykonywania mebli. 

a) Wytyczne ogólne                                                                                                                                             
• Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest komplementarny w stosunku do projektu aranżacji wnętrz 
uwzględniając lokalizację elementów wyposażenia stanowiących przedmiot dostawy.                                    
• Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposażenia meblowego oraz pozostałego, 
związane z realizacją wyposażenia. Prace montażowe oraz elementy ( np. śruby mocujące, zawiasy, 
prowadnice itp.), które nie zostały ujęte i opisane wprost, ale są niezbędne do realizacji zaplanowanego 
wyposażenia zostaną przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy rysunków technicznych oraz.    
• Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia trzeba uwzględnić rysunki techniczne
wraz z zawartymi w nich wskazówkami materiałowymi.                                                                                   
• Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować 
podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonania poszczególnych elementów wyposażenia 
meblowego.                                                                                                                                                         
• Szczegółowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z 
Zamawiającym na etapie wykonawstwa 

2.3. Gwarancje 

a) Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały 
długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. 

b) Wykonawca musi przedstawić gwarancję producenta i sposób przyjmowania oraz realizacji reklamacji. 
Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz każdy jego element m.in.: trwałość okleiny, 
tapicerek w fotelach, lakieru, elementów z tworzyw sztucznych itp.

 2.4. Serwis 

a) Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatny serwis. 

b) Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty 
otrzymania zgłoszenia o usterce przez Zamawiającego, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 
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dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia naprawy; 

c) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia 
do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Wykonawcy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca przystępując do wykonania montażu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

a) Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta. 

b) Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzęt i wyposażenie we własnym zakresie i jest w 
pełni odpowiedzialny za jakość przewozu. 

c) Wykonawca wniesie przedmioty dostawy, zmontuje, zamontuje meble i przekaże w stanie 
wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do użytku.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA DOSTAW i ROBÓT

 a) Ogólne zasady wykonywania dostaw i robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw i robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych dostaw i robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji dostaw i robót oraz poleceniami Zamawiającego.

 • Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie 
wykończonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiarów mebli. 

• Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić: −Zgodność jakości dostarczonego towaru,
wyposażenia z dokumentacją projektową, −Jakość wyposażenia, −Lokalizację wyposażenia, 

• Obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczeń po zakończeniu prac montażowych w stanie 
nie pogorszonym. Meble bez śladów kurzu po pracach montażowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI DOSTAW I ROBÓT 

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletności 
dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów dostaw. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  ROBÓT

 a) Jednostki i zasady przedmiarowania.  Ilość robót określa się na podstawie projektu                          
Jednostka przedmiaru  

- m2 (metr kwadrat) 

- mb (metr bieżący) 

- szt. (sztuka) 

- kmpl (komplet) 

b) Wielkości przedmiarowe  określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

8. ODBIÓR DOSTAW 
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− Odbiór wykonywanych części dostaw w odniesieniu do ilości i wartości kontraktu.

 − O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim 
dniu zakończenia przedmiotu określonego w umowie.

 − Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
zakończenia dostaw. 

− Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania dostaw i robót z dokumentacja projektową i ST. 

− W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

• Odbiory ostateczne (pogwarancyjne) − Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych dostaw i robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym, będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.

 − Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru dostaw sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

b) Dokumenty do odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego 
dostaw i montażu jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

 • Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: − certyfikaty
zgodności PN, atesty jakościowe, aprobaty techniczne dla elementów i wyrobów, 

− zalecenia eksploatacyjne określające sposób bieżącej pielęgnacji i konserwacji wyposażenia, − protokół 
przekazania kluczy, klucze muszą być jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamków,

 − inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

• W przypadku, gdy wg komisji, dostawy pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego dostaw. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia wg ustaleń zawartych w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Podstawą płatności dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tych dostaw i robót w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi,

 b) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu do obiektu w 
którym będzie realizowane zmówienie 

c) wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren obiektu i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 

d) pomiary, 
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e) koszty pośrednie 

f) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji dostaw i robót 

g) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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