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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA LABORATORYJNE ZLOKALIZOWANYCH NA

PARTERZE BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
LABORATORYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PIĘTRZE BUDYNKU

SOCJALNO-LABORATORYJNEGO ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY DZIEĆKOWICE,UL.
WODNA 3,

dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zamienny dla inwestycji polegającej na
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń socjalnych na
laboratoryjne zlokalizowanych na parterze budynku oraz przebudowa szachtu instalacyjnego
którego zakres przebiega przez parter, piętro i dach. Projekt ma na celu przebudowę i adaptację
pomieszczeń na laboratorium badania węgla.

W zakres niniejszego opracowania wchodzą prace modernizacyjne związane z czterema
pomieszczeniami pracy laboratoryjnej zlokalizowanymi na parterze, wraz z częścią korytarza
oraz węzłem sanitarnym- szczegółowy zakres w części rysunkowej. Istotną modernizacją jest
dodanie drzwi na korytarzu które wydzielają laboratorium badania węgla aktywnego od reszty
budynku. W projekcie modernizuje się pomieszczenia sanitarne, przebudowane zostanie
pomieszczenie toalety. Projektuje się prysznic bezpieczeństwa. Do opracowania
zalicza się również odbudowa szachtów na całej ich wysokości wraz z częścią kominów
znajdujących się na dachu. Projekt nie ingeruje w pomieszczenia zlokalizowane na piętrze z
wyjątkiem prowadzenia nowego szachtu który przechodzi z parteru na dach oraz
zmodernizowanie posadzki wraz z odpływem w pomieszczeniu zlokalizowanym nad
projektowanym pomieszczeniem biurowym.

Zakres prac dla instalacji sanitarnych został opisany o opracowany w projekcie branży
instalacji sanitarnej a branży elektrycznej w projekcie instalacji elektrycznej

Projektowane prace w fazie realizacji będą odbywały się na czynnym obiekcie gdzie w
pozostałych pomieszczeniach budynku, nie objętych zakresem opracowania, będą przebywali
pracownicy wykonujący swoje czynności

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
- Wizja lokalna w obiekcie
- Dokumentacja archiwalna istniejącego budynku.
- Ekspertyza stanu technicznego części budynku na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu
Użytkowania.
- Poprzednia dokumentacja projektowa wykonana dla tego zadania
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- Decyzja nr. NS-NZ.9022.17.27.2020 Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w
sprawie odstępstwa dotyczącego obniżenia wysokości w pomieszczeniach laboratoryjnych

Warunki i postanowienia ogólne:
1. Projektowaną inwestycję należy lokalizować z zachowaniem normatywnych odległości od
sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami odnośnych norm.
W wypadku kolizji lub nienormatywnego zbliżenia do uzbrojenia terenu, należy opracować
projekty niezbędnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz normatywami, w uzgodnieniu z gestorami sieci. – nie projektuje się nowych
sieci uzbrojenia
2. Przedmiotowa inwestycja winna w szczególności zabezpieczać interesy osób trzecich przed
uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie
oraz przed pozbawieniem:
• dostępu do drogi publicznej nieruchomości i obiektów sąsiednich.
• możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności.
• dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powyższe warunki zostały spełnione.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych :
1. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego:
1) linia zabudowy — obowiązująca po obrysie fasady istniejącego budynku na działkach
inwestora (nie wyznaczona graficznie); - bez zmian
2) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy — wg stanu istniejącego — bez zmian
3) ustala się szerokość elewacji frontowej — według stanu istniejącego — bez zmian
4) geometria dachu — wg stanu istniejącego — bez zmian
5) wysokość górnej krawędzi — wg stanu istniejącego — bez zmian
6) wysokość kalenicy — wg stanu istniejącego — bez zmian

3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z
późn. zm.
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań,
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych z późn. zm.

4. LOKALIZACJA
Budynek, w którym przewidziano inwestycję znajduje się w obrębie kompleksu budynków
wchodzącego w skład Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul Wodna 3.Budynek
socjalno-laboratoryjny zlokalizowany jako pierwszy od wjazdu na zakład wycofany względem
drogi.

W skład całego kompleksu wchodzą inne budynki techniczne, technologiczne oraz zbiorniki.
Teren dostępny poprzez istniejący zjazd. Budynek zlokalizowany łącznie na 3 działkach dla
terenu opracowania brak Planu Miejscowego. Dla przedmiotowej inwestycji obowiązują
ustalenia z Decyzji o warunkach zabudowy.

Istniejący budynek socjalno – laboratoryjny powstawał w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Budynek zaprojektowano jako 2- kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryła budynku 3
segmentowa, modularna, dwutraktowa z poprzecznymi tarczowymi ścianami podporowymi.
Część środkowa budynku wejściowa z ryzalitem frontowym nad wejściem i podcieniem od
strony wschodniej. W głębi za budynkiem głównym dostawiona jednokondygnacyjna część
mieszcząca stołówkę. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Stropy prefabrykowane,
kanałowe. Stropodach pogrążony ukryty za attykami.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC – ZAKRES RZECZOWY
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania znajdujące się na
parterze budynku po prawej stronie patrząc od głównego wejścia w północnym skrzydle.
Aktualnie pomieszczenia stanowiące przedmiot opracowania pełnią funkcję socjalną.

Zakres rzeczowy:
Dotyczy części budynku jak pokazano na rysunkach, szczegółowy zakres wymieniono
w poniższej tabelce:
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Parter

Roboty rozbiórkowe

Demontaż wszystkich drzwi do pomieszczeń będących w zakresie opracowania.

Demontaż okien przeznaczonych do wymiany 4 szt.

Skucie płytek na części ścian w pomieszczeniach.

Rozbiórka posadzek, rozbiórka pokrycia kanałów w posadzce.

Wyburzenie części ścian w obrębie przebudowy istniejącego pomieszczenia
W-C.

Rozbiórka kominów wentylacji grawitacyjnej budynku.

Wykonanie nowych przebić w stropach.

Usunięcie instalacji elektrycznej.

Usunięcie i rozbiórka instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branżowymi.

Demontaż istniejących rur kanalizacyjnych

Roboty budowlane

Montaż nowej stolarki okiennej zewnętrznej PCV szt. 4.

Murowanie nowych ścianek działowych i tynkowanie.

Wykonanie zasypania kanałów w posadzce z odtworzeniem warstw
posadzkowych.

Wyrównanie poziomów posadzek.

Odtworzenie ubytków tynków.

Wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych w części pomieszczeń.

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych.

Dostawa i montaż nowych urządzeń laboratoryjnych.

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz laboratoryjnego.

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych, zgodnie z projektami branżowymi.
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Wymiana instalacji sanitarnych, zgodnie z projektami branżowymi.

Odtworzenie ubytków ścian związanych z usuwaniem istniejących instalacji które
aktualnie są prowadzone w ścianach

Piętro

Roboty rozbiórkowe

Skucie płytek na części ścian w pomieszczeniach, dotyczy tylko zakresu projektowanych
zmian w ramach naprawy i wykończenia ścian po przeprowadzonym remoncie.

Skucie płytek, rozbiórka posadzki , załatanie otworu odpływowego. Dotyczy tylko
pomieszczenia zmywalni zgodnie z zakresem według rzutów

Usunięcie instalacji elektrycznej.

Usunięcie i rozbiórka instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branżowymi.

Rozbiórka istniejących szachtów w miejscach gdzie mają powstać nowe, remontowane
szachty- szczegóły według rysunku .

Demontaż istniejących rur kanalizacyjnych

Roboty budowlane

Murowanie nowych ścianek w obrębie likwidowanych szachtów i budowa nowych wraz z
odbudową kominów.

Odtworzenie ubytków tynków.

Wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych w części pomieszczeń.

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych,wraz z nowym spadkiem. Pomieszczenie
zmywalni

Uzupełnienia w obrębie likwidowanych kominów w obrębie dachu wraz z izolacją kanału
projektowanych w ich miejsce oraz uzupełnienie warstw pokrycia dachu.

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych, zgodnie z projektami branżowymi.

Wymiana instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branżowymi.
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6. ILOŚĆ PRACOWNIKÓW – ZATRUDNIENIE
Docelowo w projektowanych pomieszczeniach planuje się 5 stanowisk pracy. W każdym
projektowanym pomieszczeniu laboratoryjnym pracować będzie zwykle 1 osoba. Praca w
wymiarze jednozmianowym. Wykonywana praca jest nieszkodliwa a w jej procesie nie
wykorzystuje się niebezpiecznych środków. W pomieszczeniach zapewniono wymagane szafy
do przechowywania odzieży wierzchniej dla pracowników. Pracownicy korzystać będą
z zaplecza socjalnego, które znajduje się na pierwszym piętrze w części laboratoryjnej.

7. TECHNOLOGIA
W projektowanym na parterze wykonywane będą następujące badania węgla aktywnego:

Parametr Norma Technika
badań
Wytrzymałość mechaniczna
(Twardość Metodą
kulka-szalka)

PN-EN 12915-1:2009 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spożycia –
Granulowany węgiel aktywny
– Część 1: Pierwotny
granulowany węgiel aktywny

Metoda wagowa

Gęstość nasypowa PN-90/C-97554 Węgiel
aktywny formowany Metoda wagowa

Metoda wagowa

Analiza sitowa PN-ISO 2591-1:2000 Analiza
sitowa- Metody z
zastosowaniem sit kontrolnych
z tkaniny z drutu i z blachy
perforowanej

Metoda wagowa

PN-88/C-97555.01 Węgle
aktywne. Metody badań.
Analiza sitowa

Metoda wagowa

Liczba adsorpcji jodu PN-83/C-97555.04 Węgle
aktywne. Metody badań.
Oznaczanie liczby adsorpcji jodu

Metoda miareczkowa
(objętościowa)

Liczba jodowa PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spożycia –
Nieorganiczne materiały nośne
i filtracyjne – Metody badań

Metoda
miareczkowa(objętoś
ciowa)

Zawartość wody PN-84/C-97555.09 Węgle
aktywne. Metody badań.

Metoda wagowa
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Oznaczanie zawartości wody

PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spożycia –
Nieorganiczne materiały nośne
i filtracyjne – Metody badań

Metoda wagowa

Zawartość popiołu PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spożycia –
Nieorganiczne materiały nośne
i filtracyjne – Metody badań

Metoda wagowa

PN-84/C-97555.08 Węgle
aktywne. Metody badań.
Oznaczanie zawartości popiołu

Metoda wagowa

Liczba metylenowa PN-82/C-97555.03 Węgle
aktywne. Metody badań.
Oznaczanie liczby
metylowej

Metoda objętościowa

Istniejące laboratorium na piętrze pozostaje bez zmian

8. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU: BEZ ZMIAN
Powierzchnia użytkowa całego budynku ok 1930,0 m²
Powierzchnia zabudowy całego budynku 1415,6 m²
Kubatura ogółem całego budynku 7943,1 m³
Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w jednym z bocznych skrzydeł
budynku na parterze i piętrze zajmują powierzchnię łączną ok 80 m²
Budynek o wymiarach 55,31 m długości i 46,08 m szerokości łącznie ze stołówką.
Wysokość budynku część dwukondygnacyjnej ok 8,04 m
Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem w przedziale 2,94- 3,0 m
Liczba kondygnacji: 2
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9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI.

Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem

Numer Nazwa Powierzchnia Poziom Wykończenie posadzki

14 P.Analiz 13.2 m² Przyziemie Płytki

15 P. Biurowy 12.5 m² Przyziemie Płytki

16 WC 1.5 m² Przyziemie Płytki

17 Prysznic 1.8 m Przyziemie Płytki

18 P. Rejestracji 13.30 m² Przyziemie Płytki

19 P.Analiz 13.5 m² Przyziemie Płytki

20 Korytarz 8.3 m² Przyziemie Płytki

piętro:

6 Zmywalnia 10.5 m² Piętro Płytki

10. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

10.1 POWIĄZANIA FUNKCJONALNE
• Zewnętrzne:
- wejście główne do budynku od strony północno - wschodniej
• Wewnętrzne:
- wejścia do poszczególnych części budynku poprzez korytarze wewnętrzne
- wejścia na piętra poprzez klatki schodowe
- wejście do części pomieszczeń przejściowe przez inne pomieszczenia

10.2 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
• NAŚWIETLENIE
Doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym wymagane w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi
powinien wynosić co najmniej 1:8 – warunek spełniony.

• OGRZEWANIE
Projektowane ogrzewanie grzejnikami płytowymi z istniejącego węzła cieplnego
zlokalizowanego na parterze budynku. Węzeł cieplny zasilany z istniejącej kotłowni
zlokalizowanej w obrębie Zakładu ZUW Dziećkowice. (Inwestor)
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Budynek podlegający inwestycji jest podłączony do zakładowej kotłowni ZUW Dziećkowice.
Kotłownia stanowi odrębny budynek zlokalizowany w obrębie zakładu. Nie planuje się wymian
źródła zaopatrzenia w ciepło dla przebudowywanych pomieszczeń w budynku. Zakładamy
jedynie wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami z istniejącej wymiennikowni
w budynku. Nie podano klasy pieca ponieważ kotłownia pozostaje bez zmian. Istniejący piec na
miał węglowy zostanie wymieniony w terminie późniejszym.

• WENTYLACJA
W pomieszczeniach na pobyt ludzi projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna z odzyskiem ciepła, wentylacja technologiczna oraz klimatyzacja

Projektuje się nowe kanały wentylacji grawitacyjnej które obsługują pomieszczenia spoza
zakresu opracowania (dwa na piętrze i dwa na parterze). Ze względu na projektowane zmiany
pomieszczenia te zostały pozbawione swoich poprzednich kanałów wentylacyjnych dlatego
zapewnia się im nowe

• WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ
Wysokość istniejących pomieszczeń przeznaczonych pod laboratorium ok 294-295 cm

Wymagana wysokość 330 cm. - Zgodnie z § 72 Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Pomieszczenia, których wysokość powinna zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3,3 m mogą
być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Projektanci uzyskali zgodę państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Katowicach. Ze względu na używane substancje
-uzyskano zgodę dla pomieszczeń na parterze. Zgodnie z wymogiem zaprojektowano w tych
pomieszczeniach wentylację mechaniczną. Pozostałe pomieszczenia po analizie nie wymagają
zakładanej wysokości oraz zgody na jej obniżenie. Dokumenty załączono do projektu.

10.3 ARCHITEKTURA

Uwarunkowania otoczenia
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie we wnętrzach budynku. Prace dotyczą
pomieszczeń zlokalizowanych parterze i piętrze budynku o łącznej powierzchni ok 80 m2

Elewacja zewnętrzna budynku pozostaje bez zmian.

10.4 KONSTRUKCJA

W celu wykonania nowo projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje
się wykonanie przebić w istniejących stropach nad parterem, piętrem oraz w korytkowych
płytach dachowych. Otwory należy wykonywać wyłącznie w pasach wylewanych pomiędzy
płytami kanałowymi. Miejsca pasów wylewanych ustalono na podstawie dokumentacji
archiwalnej. Na etapie realizacji należy sprawdzić zgodność założeń zawartych w dokumentacji
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projektowej. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem. Przebicia
należy wykonywać możliwie jak najmniejsze z zachowaniem wymogów instalacji wentylacji.
Zabrania się wycięcia wszystkich prętów zbrojenia podłużnego w danym przebiciu. Muszą
pozostać min. po 2 pręty skrajne zbrojenia podłużnego na całej długości pasma. Odkryte pręty
w przypadku widocznej korozji oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Otwory należy
dopasować do przebiegu projektowanych kanałów. Otwory należy wyrównać, uzupełnić
warstwy posadzkowe oraz uszczelnić.

W przypadku braku możliwości wykonania przebić bez całkowitego wycinania zbrojenia
należy wykonać wymiany żelbetowe wprowadzające do współpracy sąsiednie płyty kanałowe
zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN.

W przypadku, gdy projektowane przebicia przechodzą przez żeberka dachowych płyt
korytkowych należy je podeprzeć ścianką murowaną gr.12cm z cegły kratówki. W przypadku
braku możliwości wykonania przebić w dachowych płytach korytkowych, odpowiednie płyty
należy zdemontować a w ich miejscu wykonać pasma wylewane z odpowiednimi otworami,
zbrojone prętami #12, #16 ze stali AIIIN

Według dokumentacji archiwalnej istniejące kominy nie podpierają istniejących stropów.
Stanowią jedynie przebicia przez stropy i nie wymagają dodatkowego podparcia stropów po
rozbiórce kominów. Przed przystąpieniem do rozbiórki kominów dokonać sprawdzenia
opisanych kominów przeznaczonych do rozbiórki.

Centralę wentylacyjną na potrzeby instalacji nawiewno-wywiewnej należy ustawiać na dachu
budynku na systemowej podkonstrukcji. Podkonstrukcja musi być zamontowana nad ścianami
ażurowymi wspierającymi korytkowe płyty dachowe.

W ramach robót rozbiórkowych planuje się demontaż całego istniejącego
wykończenia pomieszczeń t.j. drzwi, okien, skucie okładzin ścian i posadzek oraz
wyburzenia części ścian. Planuje się także wykonanie nowych przebić w stropie nad
parterem oraz w stropodachu nad piętrem, przebicie zaznaczone na rysunku.

11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE –
WYKOŃCZENIE OBIEKTU.
-Montaż nowej stolarki okiennej zewnętrznej PCV
Projektuje się okna PCV zewnętrzne z profilem ciepłym w kolorze białym do pomieszczeń na
parterze o numerach: 14, 15, 18, 19 . Podziały okien oraz ich gabaryty dostosować do okien
istniejących. Wymiary zestawu ok 265 cm długości x 164 cm wysokości, okna
uchylno-rozwierane podzielone na 4 kwatery. Szczegóły wg rysunku zestawienia stolarki.
Stolarkę należy montować w murze metodami tradycyjnymi. Za pomocą stalowych lub
aluminiowych konsoli wysuniętych poza lico warstwy nośnej w taki sposób aby okno
znajdowało się w warstwie ocieplenia. Pozostałą przestrzeń należy uzupełnić pianką
niskoprężną przystosowaną do uszczelniania przestrzeni montażowych okien. Po zakończeniu
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osadzania okien należy uzupełnić ubytki wokół okna obróbkami z blachy stalowej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

- Rolety wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach przebudowywanych i remontowanych
na parterze projektuje się rolety materiałowe w oknach. Rolety zwykłe nie zaciemniające.
Każda kwatera okienna wyposażona w odrębną roletę.

- Ściany działowe, obudowy szachtów.
Projektowane ściany działowe murowane z cegły pełnej lub cegły kratówki grubości 12 cm
Tynkowane, przeznaczone na wieszanie na nich np. Szafek laboratoryjnych, ekranów
telewizorów oraz lekkiego sprzętu laboratoryjnego. Ścianki oznaczono na rzutach oznaczeniem
S2 Obudowy szachtów instalacyjnych z płyty g-k na podkonstrukcji stalowej. W ścianach
szachtów montaż systemowych klap rewizyjnych wykonanych lub wykończonych z materiałów
wododpornych i odpornych na zmywanie. Projektuje się klapy rewizyjne o wymiarach 45x45 i
30x30. Wysokość dolnej krawędzi klap rewizyjnych na wysokości 100cm. Montaż zgodnie z
rysunkami.
Płyty G-k w pomieszczeniach mokrych – płyty przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności, higieniczno- sanitarnych (GKBI), w pozostałych pomieszczeniach płyty bez tego
wymogu. (GKB). Grubość płyt 1,25 cm.

-Kanały wentylacji grawitacyjnej.
Projektuje się 4 dodatkowe kanały wentylacji grawitacyjnej, które obsługują istniejące
pomieszczenia spoza zakresu opracowania. Kanały wykonane są ze stalowych rur
wentylacyjnych fi 10 cm typu spiro, łączonych za pomocą systemowych złączek. Montaż
kanałów za pomocą obejm stalowych i kotwienia mechanicznego do ścian szachtu.
W miejscach gdzie kanały wychodzą na zewnątrz budynku należy je ocieplić otuliną termiczną
z wełny mineralnej lub pianki. Na zakończeniach kanałów należy zamontować nasady
wspomagające wentylację grawitacyjną. Prowadzenie kanałów odbywa się remontowanym
szachtem zgodnie z dokumentacją rysunkową. Bezpośrednie dojście do pomieszczeń
prowadzone jest w nowo projektowanych ściankach GK. Kanały w pomieszczeniach
zakończone ściennymi kratkami wentylacyjnymi. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywa się
za pomocą istniejących nawietrzaków.

- Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektowane posadzki z płytek gresowych, płytki
nieszkliwione o jednolitej strukturze w przekroju, antypoślizgowe. W pomieszczeniu na piętrze
projektuje się wykonanie nowych spadków w obrębie prysznica awaryjnego zgodnie z częścią
rysunkową.

- Wykonanie zasypania kanałów w posadzce z odtworzeniem warstw posadzkowych.
W ramach prac w obrębie parteru istniejące kanały w posadzce prowadzące z pomieszczenia
wymiennikowni należy odkryć, instalacje zlikwidować (projektowane nowe instalacje poza
kanałami) oraz wykonać nowe warstwy posadzkowe i wykończeniowe celem likwidacji kanałów.
Kanały zasypać piaskiem. Piasek należy zagęścić warstwami około 20-25cm do wskazanego
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zagęszczenia ls=0,98. Wykonać beton podkładowy z 2 warstwami folii Pe. Następnie ułożyć
styropian podłogowy twardy gr 8 cm i wykonać podkład betonowy gr 10 cm. Na końcu ułożyć
płytki jak w pozostałych pomieszczeniach. Zasypywaną część kanału oddzielić od istniejącej
ścianką z bloczków betonowych M6.

-Wykończenie ścian i sufitów
Ściany, gdzie nie przewiduje się okładzin z płytek, powyżej układanych płytek oraz sufity

wymagają uzupełnienia ubytków i szpachlowania po wykonaniu wszystkich robót
instalacyjnych. Malowane farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie. Kolor ścian i sufitów
biały. W nowy tynk sufitów należy wprowadzić siatkę mającą na celu zapobieganie pękania, na
łączeniach płyt, warstw wykończeniowych. Ściany gdzie projektowane są okładziny z płytek
ceramicznych zaznaczono na rysunkach. Kolorystyka i sposób ułożenia zaproponowano na
rzutach posadzek Projektowane płytki nie muszą spełniać podwyższonych/ dodatkowych
wymogów co do chemoodporności. Na ścianach przyjęto płytki 60x30cm, których ułożenie
pokazano w części rysunkowej. Płytki klejone na klej zgodnie z zaleceniami dostawcy/
producenta

W części pomieszczeń projektuje się sufity podwieszane typu karton-gips wieszane na
podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Wymiary
profili (w przekroju) od 5 do 10 cm ( w zależności od systemu producenta) grubość stali nie
mniejsza niż 0.6mm. Ruszt mocowany jest do ścian oraz do sufitu przy pomocy kotew i
stalowych wieszaków. Rozstaw profili rusztu co 60 cm w siatce poziomej i 60 cm w siatce
pionowej Płyty gk montowane za pomocą fosfatowanych wkrętów do podkonstrukcji stalowej.
Szczeliny pomiędzy płytami uzupełnić masami lub taśmami przeznaczonymi do tych celów.
Zaleca się stosowanie elementów systemowych pochodzących od jednego producenta.

Ścianki działowe wykonane w systemie gk o grubościach zgodnych z dokumentacją
rysunkową. Wszystkie płyty gk typu H o zwiększonej odporności na wilgoć. Dla ścianek grubości
12 cm stosować profile grubości 75mm np. CW 75 lub inne zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla ścianek grubości 8cm i obudów szachtów profile grubości 50 mm np. CW50 lub inne w
zależności od wytycznych producenta. Typy i kształt profili w ściankach działowych zgodnie z
wytycznymi producenta. Rozstaw profili podkonstrukcji rozmieścić w siatce 60 na 60 cm lub
zgodnie z wytycznymi producenta w zależności od dobranego systemu. Zaleca się stosowanie
elementów systemowych pochodzących od jednego producenta.

-Odtworzenie ubytków tynków oraz uzupełnienie bruzd i ubytków w ścianach i suficie po
montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych, oraz ich pomalowanie
Po wykonaniu prac w pomieszczeniach oraz robót instalacyjnych planuje się uzupełnienie
ubytków po bruzdowaniu w ścianach, wyburzeniach oraz usunięcie części odspojonych tynków
wraz z ich odtworzeniem. Następnie ściany wewnętrzne mają zostać otynkowane i wyrównane.
Malowanie sufitów oraz ścian korytarzy w obrębie przebudowywanej części budynku.
Ściany zewnętrzne budynku mają zostać odtworzone po ewentualnych uszkodzeniach
związanych z prowadzonym remontem.
Uwagę należy zwrócić na uzupełnienie i odtworzenie ścian po demontażu istniejących rur
kanalizacyjnych

-Posadzki
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W całym zakresie ujętym w opracowaniu planuje się skucie wszystkich posadzek i wyrównanie
poziomów posadzek w pomieszczeniach. Poziom posadzki w pomieszczeniach lablatororyjnych
powinien być równy z poziomem na korytarzu. Posadzkę spoza zakresu należy oddzielić od
nowo budowanej za pomocą listwy unikając w ten sposób tworzenia progu. We wszystkich
pomieszczeniach projektowane posadzki wykończone płytkami gresowymi nieszkliwionymi:
Płytki szare, wym. 298x298x10mm
Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia matowa,
rektyfikowany, mrozoodporny, antypoślizgowość według CEN/TS 16165 metoda B parametr
"R10", metoda D współczynnik tarcia na suchej powierzchni ≥ 0,5, o nasiąkliwości wodnej E ≤
0,5%, grupa BIa, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7036, o współczynniku odbicia światła
LRV 27.

Układ posadzek i kolorystyka pokazana na rysunku: 10.A. Rzut posadzek. Ostateczny wybór
płytek po przedstawieniu próbek przez GW i akceptacji projektanta oraz inwestora.
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- Montaż nowych drzwi wewnętrznych do pomieszczeń
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Projektuje się nowe drzwi do wszystkich remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń na
parterze. Drzwi drewniane lub metalowe z przeszkleniem w części górnej. Drzwi do W-C pełne
z kratką wentylacyjną w komplecie na obie strony. Drzwi z ościeżnicą kątową. Drzwi posiadają
częściowo światło przejścia min 80x200 cm. Drzwi 90x200 cm przeznaczone do ewakuacji dla
max 3 osób. Drzwi do laboratorium należy osadzić w istniejących ścianach w razie potrzeby
podkuć otwory do pasującego wymiaru ościeżnicy. Resztę otworu uzupełnić płytą Gk,
zaszpachlować, wytynkować i pomalować. Szczegóły wg rysunku zestawienia stolarki.

- Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz laboratoryjnego. Wyposażenie meblowe
pomieszczeń – opracowanie odrębne, dołączone do projektu ( opis wraz z zestawieniem mebli
na rzutach ) W ramach wyposażenia meblowego w zakresie opracowania ujęto meble według
listy zamieszczonej w zestawieniu meblowym. Do wyposażenia meblowego zaliczono
Dygestorium montowane w laboratorium jako urządzenia stałe. Pozostałe urządzenia
projektowane oznaczone na rzutach stanowią dostawę własną inwestora lub są adaptowane
jako istniejące urządzenia.

- Uzupełnienia w obrębie przebudowywanych kominów w obrębie dachu wraz z izolacją
kanałów projektowanych w ich miejsce oraz uzupełnienie warstw pokrycia dachu.
W ramach prac instalacyjnych planowana jest częściowa przebudowa kanałów wentylacji
grawitacyjnej celem przeprowadzenia projektowanych kanałów wentylacji mechanicznej przez
stropy w miejscu istniejących kanałów. W obrębie dachu projektowane przebicia jak i przejścia
przez istniejące przebudowywane i rozbierane kominy należy zaizolować i wykonać
odtworzenie warstw wykończenia istniejącego dachu.
Należy wykonać ewentualne uzupełnienie konstrukcji prefabrykowanej stropu poprzez dolanie
pasma oraz wykonanie izolacji termicznej dachu wraz 2 warstwami papy wraz z jej
wywinięciem na elementy instalacyjne.

-Przejścia elementami instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane.
W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co
najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją
powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie
powinny być wykonywane połączenia rur. Przejścia w dachu dodatkowo zabezpieczyć za
pomocą pianki niskoprężnej-zabezpieczenie termicznie i masą uszczelniającą - zabezpieczenie
przeciwwodne.
Przejścia przez dach wykonać za pomocą stalowych kominków na których należy osadzić
podstawę wentylatora (wentylator według proj. Instalacji Sanitarnej) Cały kominek zaizolować
papą zgrzewalną.
Wszystkie otworowania i ewentualne możliwości ich poszerzenia należy przeanalizować na
etapie budowy w momencie odkrycia warstw konstrukcyjnych

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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-Wykończenie kominów na dachu
Kominy zabezpieczyć przeciwwodnie papą ze wszystkich stron, następnie odtworzyć izolację
termiczną oraz główne pokrycie dachu. obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej
ocynkowanej. Daszki nad kominami wykonać z blachy stalowej ocynkowanej poniesionej na
stalowych nóżkach.

-Konstrukcja pod centralę wentylacyjną i kanały
Projektuje się systemowe rozwiązanie oparte na stopach dachowych typu “bigfoot”, oraz
konstrukcji z profili systemowych. Rozwiązanie należy dostosować zgodnie z wymaganiami
producenta. Profile zabezpieczone przed korozją Połączenie konstrukcji z dachem odbywać się
będzie za pomocą stóp znajdujących się przy podstawach słupów. Przestrzeń pomiędzy
stopami a dachem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. Ubytki warstw dachu powstałe
w wyniku montażu konstrukcji należy odtworzyć. Po odtworzeniu warstw całość konstrukcji
należy w sposób ciągły zabezpieczyć przeciwwodnie a izolację połączyć z izolacją dachu.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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12. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE.

Instalacje Sanitarne
Szczegóły oraz pełen zakres znajdują się w projekcie wykonawczym branży sanitarnej

Projekt zakłada wymianę wszystkich przyborów sanitarnych wraz z armaturą. Nowe przybory
podłączyć nowo projektowanymi przewodami. Projekt nie obejmuje przebudowy przyłącza
wodociągowego wraz z zestawem wodomierzowym.

Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz obudowach G-K.
Częściowo konieczne będzie prowadzenie rurociągów w strefie podsufitowej parteru. Na
podstawie dostępnych materiałów założono lokalizację istniejących instalacji.

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie umieszczać połączeń przewodów i armatury. Dla
przyborów sanitarnych posiadających armaturę stojącą jak np. umywalki czy zlewozmywaki
stosować wężyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH
o wytrzymałości minimum PN10. Przed każdym przyborem zamontować zawór odcinający.
Połączenia przyścienne zaworów czerpalnych oraz baterii ściennych zakryć rozetkami
przylegającymi do powierzchni ściany.

Źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca instalacja. Będzie ona służyła dla potrzeb
centralnego ogrzewania oraz zasilania central wentylacyjnych. Instalację należy wyposażyć
w naczynie wzbiorcze zamknięte, z odprowadzeniem rury przelewowej i bezpieczeństwa do
kanalizacji sanitarnej. Obieg technologiczny zasilania central należy wykonać poprzez
wymiennik woda/glikol (centrala zewnętrzne.).

Instalacje Elektryczne
Szczegóły oraz pełen zakres znajdują się w projekcie wykonawczym branży elektrycznej

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje: rozdzielnicę elektryczną TB3-1, instalację gniazd
wtykowych, instalację oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego, zasilanie
urządzeń innych branż, połączenia wyrównawcze, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przed
porażeniem prądem elektrycznym, instalację okablowania strukturalnego. Szczegółowe
informacje w projekcie branżowym, elektrycznym

13. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
Budynek i pomieszczenia przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Stanowiska pracy nie są przeznaczone do pracy dla osób niepełnosprawnych, nie zakłada się
zatrudniania osób niepełnosprawnych jednak projektowane zmiany nie pogarszają warunków
korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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14. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Zgodnie z projektem przedmiotowy budynek będzie podlegał przebudowie i remontowi,
w związku z czym nie zmieni się charakterystyka cieplna obiektu. Dla polepszenia
charakterystyki cieplnej zakłada się częściową wymianę okien–4 szt. o wartości współczynników
przenikania ciepła przez poszczególne przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946; 1999 i wynoszą 0,9 jak przedstawiono na rysunkach.

W związku z powyższym budynek spełnia wymagania dotyczące charakterystyki cieplnej
obiektów przebudowywanych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – §328 pkt.1,
ppkt.2 – 1a Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania zaopatrzenia w energię i ciepło wg.
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w spr. Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2012 r. poz. 462)
(zmiana: dz. U. z 2013 r. poz. 762) Przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy
i remontu, który podlega rozbudowie, posiada już przyłącza sanitarne: wody i c.o.
Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania nie zmienia się i nie wzrasta znacząco oraz jest
zasilane z istniejącego źródła ciepła tj. węzła cieplnego.
Dostępne nośniki energii: paliwo stałe np. węgiel, olej opałowy, energia elektryczna. Brak
możliwości zasilania z instalacji gazowej lub cieplnej. Dlatego inwestowanie w nowe źródło
ciepła jest nieuzasadnione ekonomicznie. W rejonie inwestycji brak jest dostępnych
technicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych możliwości wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię, zdecentralizowanych systemów dostawy energii oparte
na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub
blokowe, opierające się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych,
w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego. Projektuje się wykorzystanie ciepła
wytwarzanego przez istniejący układ węzła cieplnego do ogrzewania projektowanych
pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych. W wyniku analizy porównawczej z konwencjonalnym
systemem ogrzewania np. gazem płynnym, olejem opałowym, paliwem stałym, wybrano
ogrzewanie z istniejącego węzła cieplnego. Wykonywanie nowego źródła ciepła w tym
przypadku jest nieuzasadnione pod względem inwestycyjnym i ekonomicznym.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

16. WARUNKI OCHRONY PPOŻ
Dla projektu nie sporządzono Warunków Ochrony Przeciwpożarowej Projektowane zmiany nie
są zmianami istotnymi i nie zmieniają Warunków Ochrony Przeciwpożarowej dla budynku

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.
Analizy obszaru oddziaływania inwestycji dokonano w oparciu o art.5.ust.1 pkt.9 ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
paragraf 12 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i stwierdzono że lokalizacja
budynku nie narusza interesów osób trzecich ani prawa własności właściciela działek
sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja w całości dotyczy wnętrza istniejącego budynku.
Ze względu na zakres prac inwestycja zamknie się w granicach działek inwestora.

18. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Projektowana inwestycja nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej i nie wymaga
uwzględnienia ruchów podłoża wywołanych eksploatacją górniczą. Nie planuje się prac
ziemnych na zewnątrz budynku. Planowany zakres prac dotyczy istniejących pomieszczeń
wewnątrz budynku.

19. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW
Projektowana przebudowa istniejących pomieszczeń jest nieuciążliwa, tzn. nie powoduje
uciążliwości w emisji substancji i energii oraz jest przedsięwzięciem dla których raport
oddziaływania na środowisko nie jest wymagany. Projektowana inwestycja nie jest ujęta
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839) tj. Nie będzie
niekorzystnie oddziaływać na otoczenie i środowisko przyrodnicze oraz nie będzie powodowała
przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,
w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania
elektromagnetycznego poza granice działki i poza obszar objęty decyzją. Projektowana
inwestycja spełnia warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności
w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, przy założeniu efektywnego
wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwość
utrzymania właściwego stanu technicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę
ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. Inwestycja nie narusza równowagi
przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.
Projektowana inwestycja spełnia wymagania dotyczące poszanowania występujących w
obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich i obejmuje w szczególności:
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz środków łączności,dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi.
- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację zakłócenia elektryczne,
promieniowanie.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb.
- realizacja inwestycji nie zmieni stosunków wodnych na sąsiednich działkach.
- przy realizacji inwestycji należy uwzględnić że wnioskowana inwestycja nie może powodować
utrudniania w dojściach i dojazdach do sąsiednich nieruchomości, jak również nie może
pogorszyć stanu technicznego tych nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie będzie
wykonywał działań które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
a miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst
jednolity : Dz. U. Z 2017 poz. 459). Projektowana przebudowa budynku została zaprojektowana
i zostanie wykonana z takich materiałów i wyrobów oraz w sposób niestanowiący zagrożenia
dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku ograniczenia
nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego - § 309 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z 14.11.2017r.)Projektowany budynek został
zaprojektowany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. Poz. 1650 ze zm.).

W projektowanej inwestycji nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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UWAGI:

 1 : 50

Rzut Przyziemia1.A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

Kratka wentylacji 
grawitacyjnej fi 10 cm

Hp  280 cm 

Hp  270 cm 

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć
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Otworowanie i przej ścia przez strop 
oraz ich powiększenia należy 
przeanalizować na etapie budowy w 
momenci odkrycia warstw 
konstrukcyjnych 

Kratka wentylacji 
grawitacyjnej fi 10 cm

Hp  280 cm 

Hp  270 cm 

Instalacja wentylacji grawitacyjnej. 
Obsługująca dwa pomieszczenia na 
parterze i dwa na piętrze w sumie 
4szt. Średnica rur 10cm 
Rury stalowe wentylacyjne typu flex.  
Mocowanych do ścian szachtu za 
pomocą obejm stalowych kotwionych 
mechanicznie 

Drzwiczki 
serwisowe 30x30 
hp100

Drzwiczki 
serwisowe 45x45
hp100

1

1

3

3

2
2

Prysznic bezpieczeństwa 

Projektowane urządzenia 

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące

OM  - Odciąg miejscowy
A    -  Autoklaw
C    -  Cieplarka
D    -  Dygestorium
De  -  Demineralizator
DR  -  Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawką
S   -  Suszarka
P   -  Piec
KW-  konsola wagowa
Z    -  Zlew labolatoryjny
W - Wytrząsarka

Legenda Oznaczeń

Nasady wentylacji 
grawitacyjnej 
wspomagające wentylację 

Otulina ocieplaj ąca 

Kratka wentylacji 
grawitacyjnej fi10

Obejmy stalwoe mocowane 
do ścian szachtu za 
pomocą obejm 

Rury stalowe wentylacyjne 
typu flex 
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nr upr. podpis 

UWAGI:

 1 : 50

Rzut Piętra2.A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć
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Wyburzenie aktualnych 
szachtów i budowa nowych 

S3 S2

Usunięceie istniejącej rury. Prowdzenie 
nwoej w posadzce i ścianie zgodnie z 
projektem Instalacji sanitarnych
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Uzupełnienie ocieplenia 

Uzupełnienie warstw izolacji 
przeciw wodnej 

Zadaszenie nad szachtem z 
blachy stalowej ocynkowanej
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Płytki na kleju 
Płyta kanałowa gr. 24cm
Tynk Cem wapienny
Nowy tynk wzmocniony siatk ą  

Płytki na kleju 
Płyta kanałowa gr. 24cm
Tynk Cem wapienny

Blacha trapezowa
bloczki gazobetonowe
tynk cem, - wap
farba/ płytki 

Blacha trapezowa
bloczki gazobetonowe

tynk cem, - wap
farba/ płytki 

Płytki na kleju
podkład betonowy podłogowy 10cm
styropian twardy podłogowy 8cm
2x folia PE 
beton podkładowy C12/15  15cm 

Przekrój przez 
kanał do 
zasypania 

Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjn ą i 
kanały: oparta na stopach dachowych "big foot". 
wdg. producenta 

25
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Farba Nowy tynk wzmocniony siatk ą  
Farba Projektowane urządzenia 

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące

Rzut Przyziemia
0

Płytki na kleju
podkład betonowy podłogowy 10cm
styropian twardy podłogowy 8cm
2x folia PE 
beton podkładowy C12/15  15cm 

Scianka z bloczków M6 gr. 38cm 
łączonych na klej 
Sciana oddzielająca zasypywaną 
częśc kanału od części 
istniejącej 

-28

-744646
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1010 560560

3838531531

Wypełnienie z zagęszczonego piasku
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nr upr. podpis 

UWAGI:

 1 : 50

Przekrój 1-14.A

 1 : 50
Przekrój 1-1

1

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

 1 : 50
Przekrój pomocniczy pokazujący oddzielenie zasypywanego kanału

3

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć



Projektowane urządzenia 
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Nowo projektowany komin Nowo projektowany komin 

Przejście przez dach z kominkiem 
wentylacyjnym. Pokazane na Rys. 5.B w 
przekroju 

Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjn ą oraz 
kanały: oparta na stopach dachowych "big foot". 
wdg. producenta 
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nr upr. podpis 

UWAGI:

 1 : 50

Rzut Dachu3.A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć



Projektowane urządzenia 

Blacha trapezowa
bloczki gazobetonowe
tynk cem, - wap
farba/ płytki 

Wełna mineralna 5cm
Warstwa papy
Płyta kanałowa 
Tynk cem.- wap

Płyta kanałowa gr. 24cm
Tynk Cem wapienny
Tynk wzmocniony siatkąS2

S3

S3

0

323
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739

200

Płytki na kleju 2cm
Agloporyt 10cm
2x Papa na lepiku
Beton podkładowy 15 cm

Płytki na kleju 2cm
Agloporyt 10cm
2x Papa na lepiku
Beton podkładowy 15 cm

3x papa na lepiku
gładź cementowa 
Płyta korytkowa 10cm
Ścianka ażurowa 12cm

Uzupełnienie ocieplenia 

Uzupełnienie warstw izolacji 
przeciw wodnej 

Zadaszenie nad szachtem z 
blachy ocynkowanej. 
Rozwiązanie systemowe. 

Uzupełnienie ocieplenia 

Uzupełnienie warstw izolacji 
przeciw wodnej 

Zadaszenie nad szachtem z 
blachy ocynkowanej. 
Rozwiązanie systemowe. 

S3

S4

S3

S4

Kominek/ wywiewka 
wentylacji grawitacyjnej z 
pomieszczeń na piętrze 
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Farba 
SP1

1

1

3

3

Otwór na instalacje wychodz ące ponad 
daszek np.wywiewka kanalizacyjna 
(wykonywany na miejscu pod wymiar) 
uszczelniony elastyczną masą 
uszczelniającą 

Daszek wykonany z blachy stalowej 
zabezpieczonej przez korozj ą 

Stalowe nózki łączne za pomocą kotew do 
ściany komina 

W razie potrzeby wyjście przewodami 
wentylacyjnymi bokiem pod daszkiem ( w 
zależoności od proj. Inst. Sanitarnych 

Typ wentylora i gabaryty 
kominka według projketu 
instalacji sanitarnej

Uzupełnienie ocieplenia 

Uzupełnienie warstw izolacji 
przeciw wodnej 

Uzupełnienie warstwa 
pokrycia dachowego

Osadzenie i zaizolowanie 
kominka 

Nasady wentylacji 
grawitacyjnej 
wspomagające wentylację 

Otulina ocieplaj ąca 

Kratka wentylacji 
grawitacyjnej fi10

Obejmy stalwoe mocowane 
do ścian szachtu za 
pomocą obejm 

Rury stalowe 
wentylacyjne typu flex 

Kratka wentylacji 
grawitacyjnej fi10
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mgr inż. arch. Jakub Stachowiak
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

nr upr. podpis 

UWAGI:

Jak zaznaczono

Przekrój 2-25.A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

 1 : 50
Przekrój 2-2

1  1 : 50
Przekrój 3-3

4

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć
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Projektowane urządzenia 

OM  - Odciąg miejscowy
A    -  Autoklaw
C    -  Cieplarka
D    -  Dygestorium
De  -  Demineralizator
DR  -  Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawką
S   -  Suszarka
P   -  Piec
KW-  konsola wagowa
Z    -  Zlew labolatoryjny
W - Wytrząsarka

Legenda Oznaczeń

Usunięceie istniejącej rury. Prowdzenie 
nwoej w posadzce i ścianie zgodnie z 
projektem Instalacji sanitarnych

Przejścia przez strop dla rur instalacji 
sanitarnych

S2

S2

S1
S3

Przejście przez strop kanałem 
wentylacyjnym

Przejście przez strop kanałem 
wentylacyjnym

3030

3030

Oprawy oświetleniowe według projektu 
Instalacji elektrycznych. Oprawy powiesic 
na zawiesiach na wysoko ści 250cm poniżej 
knałów wentylacyjnych 

Oprawy oświetleniowe według projektu 
Instalacji elektrycznych. Oprawy powiesic 
na zawiesiach na wysoko ści 250cm poniżej 
knałów wentylacyjnych 

Otworowanie i przej ścia przez strop 
oraz ich powiększenia należy 
przeanalizować na etapie budowy w 
momenci odkrycia warstw 
konstrukcyjnych 

Otworowanie i przej ścia przez strop 
oraz ich powiększenia należy 
przeanalizować na etapie budowy w 
momenci odkrycia warstw 
konstrukcyjnych 

Otworowanie i przej ścia przez strop 
oraz ich powiększenia należy 
przeanalizować na etapie budowy w 
momenci odkrycia warstw 
konstrukcyjnych 

2

3

3

1

1

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące
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Rzut Sufitu Przyziemie8.A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm  (przeznaczona 
do wieszania wyposa żenia np. szafek) 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki
S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

SP1  SUFIT PODWIESZANY GK 

- System wieszaków stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm Płyta GK o zwiększonej odporności na wligoć
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298x298x10 mm 
Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia 
matowa, rektyfikowany, mrozoodporny, antypoślizgowość według CEN/TS 16165 
metoda B parametr "R10", metoda D współczynnik tarcia na suchej 
powierzchni >/= 0,5, o nasiąkliwości wodnej E<= 0,5%, grupa Bla, w kolorze 
zbliżonym do RAL 7036, o wspołczynniku odbicia światła LRV 27.

298x298x10 mm 
Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia 
matowa, rektyfikowany, mrozoodporny, antypoślizgowość według CEN/TS 16165 
metoda B parametr "R10", metoda D współczynnik tarcia na suchej 
powierzchni >/= 0,5, o nasiąkliwości wodnej E<= 0,5%, grupa Bla, w kolorze 
zbliżonym do RAL 7022, o wspołczynniku odbicia światła LRV 27.

UWAGI:
-Fugi w kolorze dopasowanym odpowiednio do koloru p łytek - gr. 2mm
-Należy zamówić płytki o jednakowej kalibracji w celu zachowania ciągłości fug 
na posadzkach i ścianach 
-Ostateczny dobór płytek w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu próbek 
przez generalnego wykonawcę
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Projektowane urządzenia 

OM  - Odciąg miejscowy
A    -  Autoklaw
C    -  Cieplarka
D    -  Dygestorium
De  -  Demineralizator
DR  -  Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawką
S   -  Suszarka
P   -  Piec
KW-  konsola wagowa
Z    -  Zlew labolatoryjny
W - Wytrząsarka
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Rozwinięcia ścian Parter11.A

Nr.2 Kład Pom.18 - a Nr.3 Kład Pom.18 - b Nr.4 Kład Pom.18 - c Nr.5 Kład Pom.18 - d

Nr.6 Kład Pom.19 - a Nr.7 Kład Pom.19 - b Nr.8 Kład Pom.19 - c Nr.9 Kład Pom.19 - d

Nr.10 Kład Pom.15 - a Nr.11 Kład Pom.15 - b Nr.12 Kład Pom.15 - c Nr.13 Kład Pom.15 - d

Nr.14 Kład Pom.16 - a Nr.15 Kład Pom.16 - b Nr.17 Kład Pom.16 - d Nr.18 Kład Pom.17 - a Nr.19 Kład Pom.17 - b Nr.20 Kład Pom.17 - c Nr.22 Kład Pom.20b - a Nr.23 Kład Pom.20b - b Nr.24 Kład Pom.20b - c Nr.25 Kład Pom.20b - d

Nr.21 Kład Pom. 14 - a Nr.26 Kład Pom. 14 - b Nr.27 Kład Pom. 14 - c
Nr.28 Kład Pom. 14 - d
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Drzwi aluminiowe w świetle przejścia 90 cm.
Rama aluminiowa kotwiona w ścianach.
Wyposażone w kontrolę dostepu oraz
samozamykacz.
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STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA- WEWNĘTRZNA 

-Drzwi wewnątrzlokalowe 

-Ościeżnice stalowe kątowe dopasowane do koloru skrzydła 
drzwiowego 
-Konstrukcje skrzydłą stanowi rama drewniana z 
wypełnineiem z płyty wiórowej otworowej z okleiną CPL.
-Kolor okleiny jasnoszary odcień do zatwierdzenia przez 
projektanta i inwestora na etapie realizacji- przykładowo  
szary dąb.
-Zawiasy 3 szt. na drzwi 
Klamki ze stali nierdzewnej z zamkiem dopasowanym pod 
wkładkę patentową.

-Drzwi do korytarza i toalet wyposażyć w samozamykacz
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Zestawienie stolarki Drzwiowej6.A
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SLUSARKA OKIENNA PCV ZEWNĘTRZNA 

-Okna PCV zewnętrzne wielokomorowe z profili ciepłych, 
system okienny
-Okna uchylno - rozwierane
-Szkelenie szkłem bezbarwnym przeźroczystym w zestawach 
3 szybowych 
-Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax 0,9 W/m2k
-Profile PCV, okucia, klamki w kolorze białym
-Uszczelki w kolorze czarnym EPDM

Wymiana okien wraz z parapetami zewnętrzymi i 
wewnętrznymi. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
powlekanej gr. min 0.6mm w kolorze niebieskim jak istnieje

O-1 HP-90 
4

szt.
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Zestawienie stolarki okiennej7.A
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