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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE /grupa CPV - 451/
1

d.1
KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem
R*0,955

m2

14,5*1,2 m2 17,400
RAZEM 17,400

2
d.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
R*0,955

m3

14,5*0,6*0,5 m3 4,350
RAZEM 4,350

3
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.2 m3 4,350
RAZEM 4,350

4
d.1

KNR 4-01
0105-04

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - z miejsca skła-
dowania do miejsca zasypania wykopu

m3

poz.2 m3 4,350
RAZEM 4,350

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  /grupa CPV - 451/
5

d.2
KNR AT-03
0101-04
analogia

Cięcie piłą płyty żelbetowej zamykającej szyb na elementy 1.0x2.0m na gł. 6cm m

0,32*4+0,5*2+2,83*2+3,8+3*2,0 m 17,740
RAZEM 17,740

6
d.2

KNR AT-03
0101-05

Cięcie piłą płyty żelbetowej zamykającej szyb na elementy 1.0x2.0m - dodatek za
każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 14

m

poz.5 m 17,740
RAZEM 17,740

7
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty zamykającej
szyb

m3

9,0*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800

8
d.2

KNR 4-01
1305-03

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości po-
nad 140 mm - belki podpierające płytę

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

9
d.2

KNR 13-20
0317-01
analogia

Demontaż belek stalowych dwuteowych podpierających płytę zamykającą szyb
R*0,955

t

3,8*2*22,4/1000 t 0,170
RAZEM 0,170

10
d.2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

0,25*(3,33-1,89) m3 0,360
RAZEM 0,360

11
d.2

KNR 4-01
0349-08

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej m3

0,25*(8,42-3,33) m3 1,273
RAZEM 1,273

12
d.2

KNR 2-02
1804-05
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych
15x15x300 cm obsadzonych w gruncie - demontaż pozostałości po ogrodzeniu:
słupków  R=0.5, M=0
R*0,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

13
d.2

KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych - słupki ogrodzenia m3

0,15*0,15*3,0*15 m3 1,013
RAZEM 1,013

14
d.2

KNR 19-01
0118-19

Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi
na odl. do 1 km

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5
km ponad 1 km - łącznie na odl. 5 km
Krotność = 14

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2 kalk. warszta-

towa

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.7+poz.10+poz.11+poz.13 m3 4,446
RAZEM 4,446

17
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km na miejsce wskazane przez Inwestora

t

poz.9 t 0,170
RAZEM 0,170
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 ODTWORZENIE PŁYTY ZAMYKAJĄCEJ SZYB /grupa CPV - 451,452,453,454/

18
d.3

KNR 7-12
0109-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne korony ścian szybu m2

8,95-1,89 m2 7,060
RAZEM 7,060

19
d.3

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów m2

poz.18 m2 7,060
RAZEM 7,060

20
d.3

KNR 4-01
0304-04 z.sz.
2.4. 9906-01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wej cegłami - murowanie w łuku o promieniu do 3 m - uzupełnienie ścian korony
szybu
R*1,2

m3

0,25*(3,33-1,89) m3 0,360
RAZEM 0,360

21
d.3

KNR 4-01
0316-10 z.sz.
2.4. 9906-01 

Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do ponad 70 cm lub zamurowanie
otworów na zaprawie cementowej - murowanie w łuku o promieniu do 3 m - uzu-
pełnienie ścian korony szybu
R*1,2

m3

0,25*(8,42-3,33) m3 1,273
RAZEM 1,273

22
d.3

KNR 7-28
0102-03
analogia

Wyrównanie powierzchni fundamentów  - ścian korony szybu zaprawą cem. m2

8,42-1,89 m2 6,530
RAZEM 6,530

23
d.3

KNR 0-15II
0522-01
analogia

Ułożenie szalunku traconego w postaci blachy trapezowej 40/160/0.8 m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

24
d.3

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe  - płyty zamykającej szyb m2

0,3*10,72 m2 3,216
RAZEM 3,216

25
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane śr. 10 mm

t

132/1000 t 0,132
RAZEM 0,132

26
d.3

KNR 2-02
1918-02

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żura-
wiem lub taczkami, beton C25/30

m3

8,95*0,15 m3 1,343
RAZEM 1,343

27
d.3

KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręczne
dwuskładnikowym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnikowej hybrydy
polimocznika i poliuretanu

m2

0,15*10,72+9,95 m2 11,558
RAZEM 11,558

28
d.3

KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych dwuskładnikową elastyczną
membraną hydroizolacyjną na bazie polimocznika - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

0,15*10,72+9,95 m2 11,558
RAZEM 11,558

29
d.3

KNR-W 2-18
0517-01
analogia

Osadzenie rury karbowanej i stożka betonowego wraz z pokrywą DN 315 na za-
prawie (dostęp dla nietoperzy)

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3 kalk. własna

Przygotowanie prefabrykowanego stożka DN315 pod wejście dla nietoperzy - wy-
ciąć ściankę na szerokości 20 cm i osadzić w niej kratę stalową z prętów fi6 mm i
oczku 6x6 cm. Siatka składała się będzie z czterech prętów poziomych i czterech
pionowych, na skrzyżowaniach pręty połączyć stykiem bezpośrednim - spoiną
pachwinową. Dwa skrajne pręty poziome (górny i dolny) osadzone zostaną w
ściankach stożka. W tym celu należy w ścianie nawiercić otwory o średnicy 8 mm
i głębokości 60-80 mm. W otwory wprowadzić kotwę chemiczną, a następnie prę-
ty siatki ochronnej. Pręty zabezpieczyć antykorozyjnie.

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3 kalk. własna

Osadzenie w dojrzewającej mieszance rury fi160. Wycięcie szalunku traconego
w rurach osadzonych w betonie. Wycięcie siatek zbrojeniowych w rurze fi160.
Pozostawienie siatek w otworze z rurą DN315. Pręty zabezpieczyć antykorozyjnie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR 2-17
0152-02
analogia

Montaż wywietrznika grawitacyjnego fi160, z polipropylenu, w kolorze RAL7046
R*0,955

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 ROBOTY POWYKONAWCZE I INNE  /grupa CPV - 451/

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 39047



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.4
KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł
i siatki - siatka metalowa

m

50,000 m 50,000
RAZEM 50,000

34
d.4 kalk. własna

Oznakowanie placu budowy - taśma odblaskowa, tablica informacyjna i ostrze-
gawcze: robocizna + materiał

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.33 m 50,000
RAZEM 50,000

36
d.4

Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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