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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Temat: Remont szybu wentylacyjnego "Szczesliwa Pomoc” w zakresie
odtworzenia ptyty zamykajacej szyb

Zamawiajacy: Goérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagéow SA
Obiekt: Szyb wentylacyjny "Szczesliwa Pomoc™

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Spis specyfikacji technicznych:

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 45262310-7 Zbrojenie

IV.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 45262300-4 Betonowanie


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zbrojenie-6977
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu: Szyb "Szczesliwa Pomoc”, ul. Kamienna 35B, 42-603
Tarnowskie Gory

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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1 Czesc¢ ogolna.
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
* npazwa: Remont szybu wentylacyjnego "Szczesliwa Pomoc" w zakresie
odtworzenia ptyty zamykajacej szyb
e adres obiektu: ul. Kamienna 35B, 42-603 Tarnowskie Gory
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Remont szybu wentylacyjnego "Szczesliwa Pomoc” w zakresie odtworzenia ptyty
zamykajacej szyb.

1.3 Informacje o terenie budowy.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i
sposob odprowadzenia $ciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem o0séb
uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i maja wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadzie i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone
na planie sytuacyjnym urzadzenia podziemne i naziemne, dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzania Sciekow. Ponadto Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren obiektu.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

* dokumentacje techniczna;
« kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.
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1.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiazany do szczegotowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem szybu
oraz oraz pozostatosci po budynku nadszybia. Ma takze obowigzek natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela obiektow, jesli zostana przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac
sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych zawartych w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w sytuacji zaistnienia warunkéw niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia do wykluczenia pracy personelu. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
wg obowiazujacych rozporzadzen, zwanego ,,planem bioz” na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania w trakcie realizacji robot wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga byc¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

1.8 Nazwy i kody CPV.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
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roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

1.9 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowiaca podstawe do realizacji robét.

1.9.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujaca
kolejnosc ich waznosci:

+ dokumentacja projektowa;
» specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.10 Dokumenty budowy.
1.10.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01).

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byc¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byc¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.10.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
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kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione s na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot. wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot
stanowiacy zatacznik do umowy.

1.10.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2., dokumenty

budowy zawieraja tez:

a)
b)

dokumenty wchodzace w sktad umowy;

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

protokoty odbioru robot;

opinie ekspertow i konsultantow;

korespondencja dotyczaca budowy.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu.

1.11

Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowle stanowiacq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany., ktory jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidorce obiektu

budowlanego;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdorej prowadzone sa

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy;

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez

notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego

wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanga specyfikacja techniczna;

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumiec¢ oswiadczenie producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢,

ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna;

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec stuzaca do opisu przedmiotu

zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane

pozwolenie na budowe, sktada sie w szczegolnosci z projektu budowlanego,

projektow  wykonawczych, przedmiaru robot i informacji = dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wyrobu, stwierdzajacego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa;

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot;

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzéor nad budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on
interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe;

rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez ZRU;

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych
w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem;

odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumiec nieformalna
nazwe odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych;
odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”;
odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng
nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego
na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;
projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej;

przedmiarze robot -nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz

7
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wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

21. wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien
publicznych; sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego;
obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej; zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV, do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.; polskie prawo zamoéwien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

22. zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub
fizyczna okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

23. ST - ogdlna specyfikacja techniczna;

24. SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna.

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdot musza by¢é nowe i nieuzywane.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Poszczegolne materiaty i elementy wyposazenia wymienione w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
moga by¢ zastgpione materiatami i elementami wyposazenia réwnowaznymi. Za
materiaty i elementy wyposazenia rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktére posiadaja
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w
zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza byc zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, Zze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych ZzZrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



E[NIEIRIG[OIKIO[N[ B worsene plyty zamykajace; sb

2.2 Kontrola materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prdobek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnosc tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badat. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byc¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
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6

uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci. projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
‘okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych.

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel. Laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjag umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wtasnej woli.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub;

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore
spetniaja wymogi SST.

c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu

na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
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szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robdt nie wymagaj g tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢é mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8 Odbiér robét budowlanych.
Zasady odbiorow robot okresla umowa.
9 Rozliczenie robét.
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.
10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z
pozniejszymi zmianami;

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881);

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami;

+ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (OZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157);
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» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej ( Budownictwa z dnia
19.12.199,4 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Nazwa i adres obiektu: Szyb "Szczesliwa Pomoc”, ul. Kamienna 35B, 42-603
Tarnowskie Gory

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.o0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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11 Wstep.
11.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

11.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

11.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych odtworzeniem zelbetowej ptyty
zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc".rozbiorka elementow zwiazanych z tematem
zamoéwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robot.

Sposob przeprowadzenia demontazu ptyty zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc™:

1. Ptyte demontowac lekkim dzwigiem lub koparka, w tym celu przed demontazem
nalezy ja pocia¢ na elementy o wymiarach poziomych 1x2 m, przy zatozonej
grubosci 20 cm, ciezar ptyty powinien wynosi¢ 500-1000 kg.

2. Zestawienie ptyty z nasypu, skucie i przekazanie do utylizacji - wywiezienie z placu
budowy.

3. Demontaz stalowych belek wsporczych, ktore stanowity oparcie dla ptyty
pokrywowej. Pracownicy prowadzacy prace przy otwartym szybie powinni byc
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa, liny i amortyzatory. Liny nalezy zamocowaé w
statych punktach, np. do znajdujacych sie przy nasypie drzew. Pien drzewa nalezy
opasac certyfikowanym zaczepem tasmowym (zgodnym z normami EN 354 i EN
795). Prace nalezy prowadzi¢ w technice ograniczenia poruszania czyli takie
wyregulowanie dtugosci czynnej liny aby podejs¢ i wykonac prace przy krawedziach
szybu, lecz na tyle krotkiej aby wpadniecie byto niemozliwe do zaistnienia.

4. Oczyszczenie i wyrdwnanie korony s$cian szybu - uzupetnienie ewentualnych
nieréwnosci cegtami i kamieniami, oraz zaprawa wyrownawcza w zaleznosci od
fragmentu reperowanego muru.

11.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie z ogblnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe sktadowanie materiatow porozbiorkowych, placami manewrowymi i
postoju samochodow do transportu odpadow, lub uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym. Nalezy wiec ogrodzic okresSlony wyzej teren,
ogrodzeniem budowlanym petnym z blachy trapezowej - wysokosc 2 m.

Teren rozbidrki oznakowac tablicami ostrzegawczymi:
« , TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”;
o L, UWAGA! PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”;
+ ,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”.
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Od chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakonczenia
prac, wymagany jest catodobowy monitoring terenu, na ktorym prowadzone sa prace,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

11.5 Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogéblne"
niniejszego opracowania.

11.6 Nazwa i kody CPV.
Nazwy i kody

Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne (45110000-1)

Kategoria robot:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

11.7 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne":

1. roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego;

2. odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozbyc lub do ich pozbycia sie jest obowigzany;

3. odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub
posiadajace co najmniej jedna z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.;

4. odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z
ktora sie kontaktuja; ogolna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza byc
nieznaczne;

5. gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;

6. zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk odpaddw;

7. instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

16



E[NIEIRIG[OIKIO[N[ B worsene plyty zamykajace; sb

11

12

13

14

15

.8 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami
Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Materiaty.
Do robot rozbiorkowych nie przewiduje sie uzycia zadnych materiatow.
Sprzet.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
« samochody ciezarowe do przewozu materiatow sypkich - samowytadowcze;
» elektronarzedzia: mtoty udarowe, mtotowiertarki, pilarki tarczowe do betonu;
* koparka wyposazong w mtot hydrauliczny;
» lekki dzwig na podwoziu samochodowym;
« sprzet pomocniczy: wozek, taczka.

Transport i przechowywanie.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych srodkow transportowych: samochod
skrzyniowy, samowytadowczy.

Wykonanie robét.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegolnosci:

e roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej;

» teren, na ktéorym prowadzone sa roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

« prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

* roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/s;

e W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

e W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

« w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosc¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Pracownicy uczestniczacy w demontazu musza by¢ odpowiednio wyposazeni w
odziez ochronna, rekawice i kaski oraz posiadac aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy, oraz aktualne szkolenie BHP.
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Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy powiadomic wtascicieli badz
zarzadcow sasiednich dziatek o planowanym terminie przystapienia do rozbiorki.

Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw i robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych branzowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

Obmiar robét.
W m? powierzchni oblicza sie:
* rozebranie rozebranie ptyty zelbetowej;
* wywiezienie gruzu;
W tonach oblicza sie ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko.
Odbiér robét.
Zasady odbiorow robot okresla umowa.
Podstawa ptatnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.
Normy i przepisy zwiazane.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych:
45262310-7 Zbrojenie

Nazwa i adres obiektu: Szyb "Szczesliwa Pomoc”, ul. Kamienna 35B, 42-603
Tarnowskie Gory

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.o0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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21 Wstep.
21.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zbrojeniem elementow
budowlanych objetych tematem zamdwienia.

21.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

21.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
* przygotowaniem zbrojenia,
* montazem zbrojenia,
« kontrola jakosci robdt i materiatow.

Prace zbrojarskie przy wykonywaniu ptyty zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc":

1. Ustalenie ostatecznej wielkosci fundamentu - zaprojektowano fundament w
ksztatcie elipsy o wymiarach +5 cm w odniesieniu do zewnetrznego obrysu
kamiennej sciany szybu.

2. Utozenie szalunku traconego z blachy trapezowej, ocynkowanej 40/160 (wysokos¢
fali 37 mm, rozstaw fal 160 mm, grubos¢ blachy 0.8 mm), sposéb utozenia szalunku
pokazano na rysunku nr 2.

3. Utozenie szalunku obwodowego, ze wzgledu na docelowy ksztatt ptyty szalunek
mozna wykonac¢ z ptyt styropianowych zabezpieczonych deskowaniem, szpilkami
stalowymi lub obsypaniem po obwodzie.

4. Montaz zbrojenia ptyty, dwie siatki stalowe (gorg i dotem) z pretow zebrowanych
fi10, oczko 20x20 cm.

21.4 Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne"
niniejszego opracowania.

21.5 Nazwa i kody CPV.
Nazwy i kody
Grupa roboét:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej 45200000-9

Klasa robot:

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

Kategoria robot:

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 45262000-1
Zbrojenie 45262310-7
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21.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne":

1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy
do 40mm.

2. Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do
niej naprezen w sposéb czynny.

21.7 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Poszczegolne materiaty i elementy wyposazenia wymienione w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
moga by¢ zastapione materiatami i elementamiwyposazenia réownowaznymi. Za
materiaty i elementy wyposazenia rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktére posiadaja
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w
zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu
na budowe.

22.1 Stal zbrojeniowa.

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-lll N, gatunku B500SP; A-1, gatunku St3S.

Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-
03-1983, AT-15-6726/2005 ] o nastepujacych parametrach:

o

[MPa] 500

foq

[MPa] 420 Klasa AllIN

o wg PN-B 03264:2002
[MPa] 575

(fe/f) 1,15+ 1,35 Wysoka ciagliwos¢:
Klasa C wg Eurokodu 2

e [%] 8
Ceq
[%] < 0,50 Stal dobrze spajalna

fy - charakterystyczna granica plastycznosci fy4 - obliczeniowa granica plastycznosci
fu - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozciaganie

(fe/f,)x - stosunek wytrzymatosci na rozciaganie do granicy plastycznosci €y -
wydtuzenie pod maksymalnym obcigzeniem

Ceq - ekwiwalent wegla
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Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-88/H-84020 o
nastepujacych parametrach:
« granica plastycznosci Re (min) w MPa: 235;
« wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa: 380;
« zginanie do kata 180°: brak pekniec i rys w ztaczu.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s pozostatosci jamy wsadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

« jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i
pretow gtadkich,

e jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:

« znak wytworcy,

srednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 szt. dla kazdej wiazki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktora:
e nie ma zaswiadczenia (atestu),
» ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,
* peka przy wykonywaniu tukow,
nalezy zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazda osobna partie stali do 60 ton. Z
kazdej partii nalezy pobrac po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jesli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal
badana moze byc¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

22.2 Drut montazowy.

Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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23 Sprzet.

Do wykonania robot zbrojarskich wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet i
narzedzia pracy:
* nozyce mechaniczne i reczne,
» gietarka mechaniczna lub reczna,
* spawarka elektryczna.
* klucze zbrojarskie do wiazania pretow.
» szczotki druciane reczne lub mechaniczne.

24 Transport i przechowywanie.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal
zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

25 Wykonanie robét.
25.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.

25.2 Zakres wykonywania robot.
25.2.1 Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
91/5-10042. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmyc¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

taczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci
min. 30% skrzyzowan.

25.2.2 Montaz zbrojenia.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi o grubosci réownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
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zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest
niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy srednicy pretdéw do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
e przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny
by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

26 Kontrola jakosci robét.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z
normami w zakresie:
* gatunku stali,
» ilosci stali,
* ich srednic,
« dtugosci, rozstawu i zakotwien,
« prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie
betonowania,
e sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rowniez
po betonowaniu, przy uzyciu przyrzadow magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Cigele pretow dlaL <6.00m w =220 mm

L — dlugosé preta wg projektu dlaL >6,00m w=+20 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<05m w=+10 mm

poloZenia okreslonego w projekcie) dla 05m<L<15k w==15 mm
dla L>15m w==20 mm

Usytuowanie pretow

a) otulenie w=<5mm

— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — callowita dla L<05m w=+10 mm

grubosé elementu) dla 05m<L<15k w==15mm
dla L>15m w =420 mm

¢) odstep pomiedzy sasiednini

rownoleghymi pretami (a — odleglosé dla

projektowana pomniedzy a<005m [a<020m [a<0,05m a< 0,40 m

powierzchniami przyleglych pretow) w=+5mm |w=+410mm |w==+20mm w =430 mm

d) odchylenie w relacji do grubosei lub
szerokoscl w kazdym punkcie zbrojenia | dla
(b — calkowita grubosé lub szerokosé a<025m a<0,50m a<1.50m a<l50m

elementu) w=2l0mm |[w=Z]15mm |w=220mm w =230 mm

Dopuszczalne tolerancje:
» odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
« rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz +3 mm,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczac 20% wszystkich skrzyzowan,
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28.
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» dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
+25 mm,

* rbznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac¢
+0,5 mm,

« rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wiagzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

Odbiér robét.
1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Zasady odbiorow robot okresla umowa.

Podstawa ptatnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

Normy i przepisy zwigzane.

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowe

e PN-91/5-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe.

Projektowanie PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

*  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
« PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

« PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania.
Gatunki

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -

Budownictwo ogolne czesc 1.
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IV. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych:
45262300-4 Betonowanie

Nazwa i adres obiektu: Szyb "Szczesliwa Pomoc”, ul. Kamienna 35B, 42-603
Tarnowskie Gory

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.o0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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31 Wstep.
31.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z betonowaniem elementow
budowlanych objetych tematem zamoéwienia.

31.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

31.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
* przygotowaniem mieszanki betonowej,
* uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
» pielegnacja betonu.

Prace betoniarskie przy wykonywaniu ptyty zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc™:

1. Ustalenie ostatecznej wielkosci fundamentu - zaprojektowano fundament w
ksztatcie elipsy o wymiarach +5 cm w odniesieniu do zewnetrznego obrysu
kamiennej sciany szybu.

2. Utozenie szalunku traconego z blachy trapezowej, ocynkowanej 40/160 (wysokos¢
fali 37 mm, rozstaw fal 160 mm, grubos¢ blachy 0.8 mm), sposéb utozenia szalunku
pokazano na rysunku nr 2.

3. Utozenie szalunku obwodowego, ze wzgledu na docelowy ksztatt ptyty szalunek
mozna wykonac¢ z ptyt styropianowych zabezpieczonych deskowaniem, szpilkami
stalowymi lub obsypaniem po obwodzie.

4. Utozenie mieszanki betonowej w szalunkach, uformowanie zatozonych spadkéw na
zewnatrz ptyty.

5. Osadzenie w dojrzewajacej mieszance rury karbowanej DN315 (dostep dla
nietoperzy) oraz fi160 (wentylacja). Wybranie z rur mieszanki betonowej.

6. Zageszczenie betonu listwa lub butawa wibracyjna.

31.4 Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoblne"
niniejszego opracowania.

31.5 Nazwa i kody CPV.
Nazwy i kody
Grupa robot:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej 45200000-9
Klasa robot:

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne 45260000-7
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Kategoria robot:

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 45262000-1
Betonowanie 45262300-4

31.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne":

1.

w

31.7

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonac beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato gwarantowana R,, w MPa. - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

32

Materiaty.

Poszczegolne materiaty i elementy wyposazenia wymienione w dokumentacji

projektowej, przedmiarze robot, specyfikacji techmczne] wykonama i odbioru robét
moga by¢ zastapmne materiatami i elem. wyposazenia rownowaznymi. Za materiaty i
elem. wyposazenia rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktdére posiadaja takie same lub
korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w Zaden sposob

nie

wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiazan technicznych przewidzianych w

dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.

32.1

Sktadniki mieszanki betonowej.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie

normy. Projektuje sie¢ wykonanie betonu klasy wg PBW.

1.1

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5”. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych
sie rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

* Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300;
* Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300;
* Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac
Swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie
statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci. Poszczegolne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegty zniszczeniu
przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowal kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu
i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do
konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;
* odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢c wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty
budowlane.Woda do zapraw i betonow”. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. W przypadku
poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

e zabarwienie - brak;

» zapach - brak zapachu gnilnego;

« zawiesina - brak grudek i ktaczkow;

* pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania
powinny byc zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5
i wyzszych.
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32.

33

34

2 Beton.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

« nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250’

« wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8)’

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie.

Sprzet.

Roboty zwiazane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:

* betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

« dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym s$wiadectwem
legalizacji,

* odpowiednio przeszkolona obstuga.

do wykonania deskowan:

* sprzetem ciesielskim,

do uktadania mieszanki betonowej:

* pojemnikami do betonu,

e pompami do betonu,

« wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

» wibratorami przyczepnymi,

e tatami wibracyjnymi,

* zacieraczkami do betonu.

do obrobki i pielegnacji betonu:

» szlifierkami do betonu.

Transport i przechowywanie.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,

« zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do
zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betonow gestych badanych metoda "Ve-be" rdznice nie powinny przekraczad:

« dla betonow gestoplastycznych 4° C do 6° C,
» dla betonow wilgotnych 10°C do 15°C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C;
* 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C;
* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C.

Stosowanie  Srodkdéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

35 Wykonanie robét.
35.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

35.2 Roboty betonowe.

Zalecenia o0golne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktora
okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot. Roboty betoniarskie
musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie a w
szczegolnosci:

* wykonanie zbrojenia;

« wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych;

« prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwiacych
zbrojenie;

« gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania;

« zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy;

« powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktoéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy

mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego

teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogolnych:

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody;

* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozona mieszanke
betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy ja usunag;
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* w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt utrudnia mechaniczne zageszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowal zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robét, w ktérym powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli;

« wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej;

« daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a

* nastepnie wyniki i terminy badan;

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow
atmosferycznych.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

« mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych;

« mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza
od dopuszczalnej;

e reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych;

» zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno byc¢ trwate i sztywne;

e reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce
pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem Przed przystagpieniem do
betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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36 Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Jakos¢ betonu powinna
by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

36.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.
Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250:
« wtasciwosci cementu i kruszywa,
» konsystencja mieszanki betonowej,
« wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
* nasiagkliwos¢ betonu,
e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
e przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie¢ podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a
kontrolowang nie powinny przekroczyc:

e 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
* 1.cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez
zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-
cementowego W/C ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke
na 100 zarobow, jedna probke na 50 m?, jedna probke na zmiane robocza oraz 3 probki
na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z
PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowana partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych
z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
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kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m® betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji. Oznaczanie nasiakliwosci na probkach wycietych z konstrukcji
przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych
miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prdobkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z
konstrukcji. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po
wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione s
nastepujace warunki:

* po badaniu metoda zwykta wg PN-88/B-06250:

« probka nie wykazuje pekniec,

« taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

« obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

* po badaniu metoda przyspieszona wg PN-88/B-06250:

e probka nie wykazuje peknied,

« ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéow i odpryskow, nie
przekracza w zadnej probce wartosci 0,05 m*/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Obmiar robét.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uymuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostka obmiarowa jest m?.

Odbiér robét.
Zasady odbiorow robot okresla umowa.

Podstawa ptatnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

34



E[NIEIRIG[OIKIO[N[ B worsene plyty zamykajace; sb

40

Normy i przepisy zwigzane.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta
typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-6736-01 - Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie

BN-6736-02 - Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-0S - Badania betonu

BN-6738-06 - Badania sktadnikow betonu
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V. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych:
45320000-6 Roboty izolacyjne

Nazwa i adres obiektu: Szyb "Szczesliwa Pomoc”, ul. Kamienna 35B, 42-603
Tarnowskie Gory

Nazwa i adres Zamawiajacego: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19

Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON - PLUS SP. z o.o0.
ul. Mierostawskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracowat: mgr inz. Wojciech Barcewicz
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41 Wstep.
41.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z betonowaniem elementow
budowlanych objetych tematem zamoéwienia.

41.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

41.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z
wykonaniem hydroizolacji ptyty betonowej oraz betonowego wtazu, utworzonego bu
umozliwi¢ migracje nietoperzy.

Prace izolacyjne przy wykonywaniu ptyty zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc":
1. Pokrycie ptyty oraz stozka i jego pokrywy izolacja powtokowa, dwusktadnikowa
poliuretanowo-akrylowa, w kolorze RAL7023.

41.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z

punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne"
niniejszego opracowania.

41.5 Nazwa i kody CPV.

Nazwy i kody
Grupa robot:
Roboty budowlane 45200000-7
Klasa robot:
Roboty instalacyjne w budnkach 45300000-0
Kategoria robot:
Roboty izolacyjne 45320000-6
41.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne":

1. lzolacja przeciwwodna - nieprzepuszczalna dla wody i nienasigkliwa, cienka
warstwa z odpowiednio wytrzymatych materiatéw, uktadana na powierzchni
konstrukcji inzynierskiej. Warstwa ta stanowi szczelng przegrode zamykajaca
dostep wody w gtab konstrukcji.

2. Materiat izolacyjny - materiat przeznaczony do wykonania izolacji przeciwwodnej.

3. Podtoze - betonowa powierzchnia konstrukcji na ktérej bezposrednio sa uktadane
kolejne warstwy izolacji.
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41.7 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

42

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Poszczegolne materiaty i elementy wyposazenia wymienione w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
moga by¢ zastagpione materiatami i elementami wyposazenia réwnowaznymi. Za
materiaty i elementy wyposazenia rbwnowazne Zamawiajacy uzna te, ktoére posiadaja
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w
zaden sposob nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu
na budowe.

Jako materiat izolacje przeciwwodng na ptyte nalezy zastosowac, naktadang
metoda natrysku, bezszwowa/bezspoinowa i elastyczng izolacje, wykonang na bazie
polimocznika. Izolacja powinna umozliwiac¢ aplikacje na beton nie w petni dojrzaty (o
wilgotnosci przekraczajacej 4%) oraz powinna gwarantowac wtasciwe potaczenie
(sczepnosé) izolacji z betonem.

Materiaty izolacji przeciwwodnej powinny stanowi¢ jednolity system izolacji
gwarantowany przez Producenta.

W stosunku do wszystkich stosowanych materiatdw, nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania sktadnikow oraz czasu
przydatnosci do uzycia.

Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika sktada sie z:

» dwusktadnikowego $rodka gruntujacego na bazie rozpuszczalnikowej hybrydy
polimocznika i poliuretanu,
» dwusktadnikowej elastycznej membrany hydroizolacyjna na bazie polimocznika.

Sktadniki systemu powinny by¢ mozliwe do zastosowania w temperaturach od -15 do
+40°C.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego do 4% lub 6% w zaleznosci od zastosowanego
gruntu.

Wymagania odnosnie stwardniatej powtoki izolacyjnej: uzytkowanie izolacji przy
zachowaniu petnych wtasciwosci powinno by¢é mozliwe przy statej temperaturze od -
30°C do +100°C

Podstawowe dane techniczne:

1

N widN

co N o~

Gestosc Gestosc¢ Sktadnik A: ~ 1,12 kg/dm?
Sktadnik B: ~ 1,01 kg/dm?
Podane gestosci w temperaturze +23°C

Czas zelowania 6 do 20 sekund
Petne zwiazanie 24 godziny
Lepkosc Sktadnik A: ~ 12000 mPas przy +23°C

Sktadnik B: ~ 500 mPas przy +23°C
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 15 N/mm2

Twardos¢ Shore D ~ 45 do 50

Wydtuzenie przy zerwaniu 375 do 425%

Zdolnos¢ mostkowania rys Statyczne: > 2500 pm przy +23°C, klasa A5 wg PN-EN
1062-7
Dynamiczne: klasa B4.2 przy 20°C

Minimalna grubosc > 2,4mm ETA-13/0653
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43 Sprzet.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej z polimocznika jest niezbedne
zastosowanie m.in. nastepujacego sprzetu:
» do gruntowania - sprzet malarski, pedzle, naczynia;
e do uktadania membrany - wysokocisnieniowy sprzet do materiatow
dwusktadnikowych na goraco,

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
kontraktu.

44 Transport i przechowywanie.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny opakowania powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperaturg i zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty wchodzace w sktad systemu izolacyjnego nalezy przechowywac
w oryginalnych  opakowaniach, w chtodnych, suchych, zabezpieczonych
pomieszczeniach, bez bezposredniego dostepu promieni stonecznych. Materiaty nalezy
chronié¢ przed mrozem.

45 Wykonanie roboét.
45.1 Wymagania ogélne.

Materiaty izolacji powinny byc¢ naktadane metoda natryskowa za pomoca
specjalnego sprzetu, ktory kontroluje dozowanie i mieszanie sktadnikow.

Izolacja powinna zosta¢ utozona na catosci ptyty zelbetowej oraz na betonowych
elementach sktadajacych sie na wtaz dla nietoperzy: to jest stozek oraz jego pokrywe.

45.2 Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

Warunki uktadania izolacji.

Prace zwigzane z aplikacja materiatéw zaleca sie wykonywacé przy temperaturze
otoczenia i podtoza od -15°C do +40°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot
podczas silnego wiatru i opadow deszczu i mzawki i bezposrednio po opadach.

Wilgotnos¢ podtoza, na ktérym uktadane sa materiaty zestawu nie powinna byc
wigksza niz 4%.

Kryteria oceny jakosci podtoza z betonu cementowego, na ktorym dopuszcza sie
aplikacje materiatow zestawu sa nastepujace:

» podtoze betonowe musi by¢ zwarte i o wystarczajacej wytrzymatosci na Sciskanie
(minimum 25 N/mm2) oraz na odrywanie (,,pull off”) >1.5 N/mmz2;

« podtoze musi byc¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen takich jak pyt, olej,
smar;

e temperatura podtoza i nieutwardzonego materiatu musza by¢ zawsze co najmniej o
3°C wyzsze od punktu rosy, co ogranicza ryzyko kondensacji lub tworzenia sie
pecherzykow w swiezo wykonanej powtoce,

« wilgotnosc¢ wzgledna powietrza: Maksimum 85%.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez
przeszkolonych pracownikow.

Przygotowanie podtoza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza:
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46.

» Podtoze z dojrzatego betonu pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki,
by¢ gtadkie, nieodksztatcalne, wytrzymate i czyste;

« Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wiekszych przerw i nieréwnosci, wystajacych ziaren
kruszywa itp.;

« Dopuszczalne s3 lokalne niewielkie nierownosci lub wgtebienia;

e Wszystkie wieksze uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione;

e Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a wieksze zagtebienie
uzupetnione betonem;

* Podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°
C tzn., ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac
wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym;

« Powierzchnia pod izolacje powinna byc¢ oczyszczona;

« Powierzchnia powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, luznych ziaren
kruszywa, pytow oraz innych zanieczyszczen;

« Na powierzchni betonu nie powinno by¢ widocznego filmu wodnego -
powierzchnia nie moze btyszczec.

Aplikacja sktadnikow

Materiat gruntujacy po wymieszaniu sktadnikow A z B i uzyskaniu jednorodnej
mieszanki nanosi¢ na podtoze za pomoca pedzla.

Grunt nie moze by¢ nanoszony watkiem lub wylewany. Dla unikniecia powstawania
otworkow w miejscu peknietych pecherzykow, grunt musi by¢ nanoszony na beton przy
pomocy pedzla, jezeli konieczne dwukrotnie.

W celu przedtuzenia maksymalnego okresu po wykonaniu gruntu, a przed
natozeniem wtasciwej izolacji zaleca sie lekko posypac naniesiony grunt piaskiem
kwarcowym (od 03mm do 0.8mm).

Aplikacje powtoki wodoszczelnej wykonywacé poprzez natrysk wysokocisnieniowy
sprzetem do materiatow dwusktadnikowych na goraco. Obydwa sktadniki (Sktadnik A :
Sktadnik B = 1:1 objetosciowo) musza by¢ podgrzane do temperatury w przedziale
+60°C do +70°C. Doktadnos¢ dozowania i mieszania musi by¢ kontrolowana
odpowiednim sprzetem pomiarowym

Kontrola jakosci robét.
Ogolne warunki kontroli jakosci robot podano w | czesci specyfikacji.
1 Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja:

* Kierownik robot;
» stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:

* jakos¢ podtoza betonowego wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego;
« jakos$¢ materiatow hydroizolacyjnych, w tym warstw gruntujacych;
« jakos¢ materiatow do warstwy ochronnej.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.
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2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

» przygotowanie podtoza:

« sprawdzenie wytrzymatosci podtoza za pomoca metody "pull-off; wytrzymatosc
podtoza betonowego, powinna wynosi¢ co najmniej wartos¢ okreslona w p.5 dla
danej izolacji;

e sprawdzenie rownosci podtoza - lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni
betonu nie powinny przekracza¢ + 5 mm;

* zagruntowanie podtoza;

* wykonanie warstw izolacji;

« przeprowadzenie badan metoda "pull-off" wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza
utozonych warstw izolacyjnych po utwardzeniu i poréwnanie wynikow z
wymaganiami zawartymi odpowiednich normach.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

3 Wymagania dodatkowe.

System izolacyjny moze by¢ wykonywany tylko przez autoryzowanych i
przeszkolonych przez dostawce tegoz systemu pracownikow.

Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone na budowe w zamknietych
opakowaniach, z zaznaczonym numerem seryjnym, atestem zgodnosci producenta oraz
musza by¢ wykorzystane w okresie trwatosci produktu.

Bezposrednio po przygotowaniu podtoza oraz przed rozpoczeciem nanoszenia
podktadu, nalezy przeprowadzi¢ testy wedtug I1SO 4624:2003 na losowo wybranych
powierzchniach uzgodnionych z Inzynierem, aby oceni¢ wytrzymatos¢ potaczenia
utwardzonego podktadu i membrany do ptyty. Nalezy przeprowadzic¢ 6 testow na kazde

BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace
robét z zastosowaniem maszyn elektrycznych i pneumatycznych, a ponadto:
« powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza a nastepnie uktad
izolacje powinna by¢ ogrodzona;
« powinno by¢ zakazane palenie papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi
na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych;
« srodki do gruntowania nalezy przechowywa¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na
wypadek wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi.
Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:
« srodki przeciwoparzeniowe;
* krem nattuszczajacy do rak;
e w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe
lub $niegowe, posiadajace atesty.

Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m?.
Odbiér robét.

Zasady odbiorow robot okresla umowa.
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Podstawa ptatnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.
Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Pomiary przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocga kubkow
wyptywowych

PN-EN ISO 2811 - 1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN ISO 1675:2002 Tworzywa sztuczne - Zywice ciekte - Oznaczanie gestosci
metoda piknometryczna

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-C-81551:1982 Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych
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