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Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" -
- odtworzenie płyty zamykającej szyb

 I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu: Szyb  "Szczęśliwa Pomoc",  ul.  Kamienna 35B,  42-603  
Tarnowskie Góry

Nazwa i adres Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

                                                        
Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON – PLUS SP. z o.o.
 ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracował: mgr inż. Wojciech Barcewicz
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Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" -
- odtworzenie płyty zamykającej szyb

 1 Część ogólna.

 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

• nazwa: Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" w zakresie 
odtworzenia płyty zamykającej szyb

• adres obiektu: ul. Kamienna 35B, 42-603 Tarnowskie Góry

 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Remont  szybu  wentylacyjnego  "Szczęśliwa  Pomoc"  w zakresie  odtworzenia  płyty
zamykającej szyb.

 1.3 Informacje o terenie budowy.

Zamawiający  określi  zasady  wejścia  pracowników  i  wjazd  pojazdów,  sprzętu
Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i
sposób odprowadzenia ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób
zorganizowany,  bez  powodowania  kolizji  i  przestojów,  pod  nadzorem  osób
uprawnionych  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Specyfikacja
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załącznik  do  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w
warunkach  umowy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentacji  stanowiącej  opis  przedmiotu  zamówienia,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.  W  przypadku  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą
zgodne  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  i  mają  wpływ  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budynku,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający  przekaże  wykonawcy   teren  budowy  na  zasadzie  i  w  terminie
określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże Wykonawcy oznaczone
na  planie  sytuacyjnym urządzenia  podziemne i  naziemne,  dostęp  do  wody,  energii
elektrycznej  i  sposób  odprowadzania  ścieków.  Ponadto  Zamawiający  określi  zasady
wejścia  pracowników  i  wjazdu  pojazdów  i  sprzętu  Wykonawcy  na  teren  obiektu.
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na
warunkach określonych w umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy:
• dokumentacje techniczną;
• kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do

realizacji  przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą
utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.
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 1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  jest
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem szybu
oraz oraz pozostałości po budynku nadszybia. Ma także obowiązek natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela obiektów, jeśli zostaną przypadkowo
uszkodzone  w  trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

 1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i
otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować
się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska.

 1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wytycznych  zawartych  w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w sytuacji zaistnienia warunków niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  do  wykluczenia  pracy  personelu.  Wykonawca  dostarczy  na
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
a  także  zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne  oraz  odzież  wymaganą  dla
personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
wg obowiązujących rozporządzeń, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  Projektanta.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w trakcie realizacji robót wyposażenia
przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane
zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków i
składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego
pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po  zakończeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne
dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji  państwowej,  jeśli  wymagają
tego odpowiednie przepisy.

 1.8 Nazwy i kody CPV.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
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                  roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

 1.9 Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i
stanowiąca podstawę do  realizacji robót.

 1.9.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją  umowy. Wykonawca jest  zobowiązany wykonywać wszystkie  roboty  ściśle
według otrzymanej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  zlecenia,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca
kolejność ich ważności:
• dokumentacja projektowa;
• specyfikacje techniczne.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 1.10 Dokumenty budowy.

 1.10.1 Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy
w  okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.
19.11.01).

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją
umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą być  podpisane przez  przedstawiciela
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje
stanowisko  na  temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

 1.10.2 Książka obmiaru robót.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

5



Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" -
- odtworzenie płyty zamykającej szyb

każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót
robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót.  wykorzystując  opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót
stanowiący załącznik do umowy.

 1.10.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2.,  dokumenty
budowy zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia

cywilnoprawne;
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad

na budowie;
e) protokoły odbioru robót;
f) opinie ekspertów i konsultantów;
g) korespondencja dotycząca budowy.

 1.10.4 Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu.

 1.11 Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami;
c) obiekt małej architektury;

2. budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany.,  który  jest  trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

4. robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace
polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego;

5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza
budowy;

6. certyfikacie  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez
notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

7. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

8. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu
zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane
pozwolenie  na  budowę,  składa  się  w  szczególności  z  projektu  budowlanego,
projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

9. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
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wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie;
10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

11. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących w czasie
wykonywania robót;

12. inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą
odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego;  reprezentuje  on
interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu;

13. kierowniku  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez
Wykonawcę robót, upoważnioną  do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę;

14. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną
przez  ZRU  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników; wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez ZRU;

15. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru;

16. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych
w przedmiarze  robót,  albo obliczenia  wartości  robót  dodatkowych  nie  objętych
przedmiarem;

17. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną
nazwę odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie
prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych;
odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”;

18. odbiorze gotowego obiektu  budowlanego -  należy  przez to  rozumieć  formalną
nazwę  czynności,  zwanych  też  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego
na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem
terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

19. projektancie -  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej;

20. przedmiarze  robót -należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania  robót  podstawowych w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
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wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych;

21. wspólnym  słowniku  zamówień -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji
produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień
publicznych;  składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego;
obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej;  zgodnie  z  postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV,  do  określenia  przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z  dniem 20 grudnia  2003 r.;  polskie  prawo zamówień publicznych
przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV począwszy  od   dnia  akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

22. zarządzającym realizacją umowy -  należy przez to rozumieć osobę prawną lub
fizyczną  określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej
zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umową w zakresie  określonym w udzielonym
pełnomocnictwie;

23. ST - ogólna specyfikacja techniczna;
24. SST - szczegółowa specyfikacja techniczna.

 2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  muszą  być  nowe  i  nieużywane.
Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Poszczególne  materiały  i  elementy  wyposażenia  wymienione  w  dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót
mogą  być  zastąpione  materiałami  i  elementami  wyposażenia  równoważnymi.  Za
materiały i elementy wyposażenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w
żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  rozwiązań  technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

 2.1 Źródła uzyskiwania materiałów.

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne
z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.  Przynajmniej  na  tydzień  przed  użyciem  każdego  materiału
przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową
informację o  źródle  produkcji,  zakupu lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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 2.2 Kontrola materiałów.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W
czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.

 2.3 Atesty materiałów.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  każda  partia
dostarczona na budowę musi  posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający
realizacją  umowy może dopuścić  do użycia materiały  posiadające atest  producenta
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badał. Kopie wyników tych badań
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały  posiadające atesty,  mogą być  badane  przez  zarządzającego realizacją
umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność
właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  z  wymaganiami  zawartymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę z placu budowy.

 2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,
były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać ich jakość i  własności  w
takim stanie  jaki  jest  wymagany  w chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w
każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo składowane na budowie materiały  będą zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

 3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
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używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować prowadzenie  robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam gdzie  jest  to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  techniczny  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 4 Wymagania dotyczące środków transportu.

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  projekcie  budowlanym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach  wynikających  z
harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją
umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości. projektu organizacji robót
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
`określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.

 6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel.  Laboratorium,
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sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są
określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

 6.2 Pobieranie próbek.

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego
własnej woli.

 6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

 6.4 Certyfikaty i deklaracje.

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub;
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną w pkt.  I  i  które
spełniają wymogi SST.

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są  wymagane,  każda ich

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że
wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i
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szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii  osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

 7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w
innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i
zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem
robót,  a  także  w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany
wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

 8 Odbiór robót budowlanych.

Zasady odbiorów robót określa umowa.

 9 Rozliczenie robót.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

 10 Dokumenty odniesienia.

 10.1 Normy i normatywy.

  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

 10.2 Przepisy prawne.

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z
późniejszymi zmianami;

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881);
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami;
• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (OZ.U. Nr 109/2000 póz.
1157);
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• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami;

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej ( Budownictwa z dnia 
19.12.199,4  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych
materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i
innych wymaganych świadectw.
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 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych:     
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Nazwa i adres obiektu: Szyb  "Szczęśliwa Pomoc",  ul.  Kamienna 35B,  42-603  
Tarnowskie Góry

Nazwa i adres Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

                                                        
Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON – PLUS SP. z o.o.
 ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracował: mgr inż. Wojciech Barcewicz
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 11 Wstęp.

 11.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

 11.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 11.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  odtworzeniem  żelbetowej  płyty
zamykającej  szyb  "Szczęśliwa  Pomoc".rozbiórką  elementów  związanych  z  tematem
zamówienia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót. 

Sposób przeprowadzenia demontażu płyty zamykającej szyb "Szczęśliwa Pomoc":
1. Płytę demontować lekkim dźwigiem lub koparką, w tym celu przed demontażem

należy  ją  pociąć  na  elementy  o  wymiarach  poziomych  1x2  m,  przy  założonej
grubości 20 cm, ciężar płyty powinien wynosić 500-1000 kg.

2. Zestawienie płyty z nasypu, skucie i przekazanie do utylizacji - wywiezienie z placu
budowy.

3. Demontaż  stalowych  belek  wsporczych,  które  stanowiły  oparcie  dla  płyty
pokrywowej.  Pracownicy  prowadzący  prace  przy  otwartym  szybie  powinni  być
wyposażeni w szelki bezpieczeństwa, liny i amortyzatory. Liny należy zamocować w
stałych punktach, np. do znajdujących się przy nasypie drzew. Pień drzewa należy
opasać  certyfikowanym zaczepem taśmowym (zgodnym z  normami  EN 354  i  EN
795).  Prace  należy  prowadzić  w  technice  ograniczenia  poruszania  czyli  takie
wyregulowanie długości czynnej liny aby podejść i wykonać pracę przy krawędziach
szybu, lecz na tyle krótkiej aby wpadnięcie było niemożliwe do zaistnienia.

4. Oczyszczenie  i  wyrównanie  korony  ścian  szybu  -  uzupełnienie  ewentualnych
nierówności  cegłami  i  kamieniami,  oraz  zaprawą wyrównawczą  w zależności  od
fragmentu reperowanego muru.

 11.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac  rozbiórkowych  wraz  z  przewidzianymi  strefami  niebezpiecznymi,  miejscem na
tymczasowe  składowanie  materiałów  porozbiórkowych,  placami  manewrowymi  i
postoju  samochodów  do  transportu  odpadów,  lub  uniemożliwi  wejście  na  teren
rozbiórki  osobom  postronnym.  Należy  więc  ogrodzić  określony  wyżej  teren,
ogrodzeniem budowlanym pełnym z blachy trapezowej – wysokość 2 m.

Teren rozbiórki oznakować tablicami ostrzegawczymi:
• „TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”;
• „UWAGA! PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”;
• „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”.
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Od chwili rozpoczęcia rozbiórki, przez cały okres jej trwania, aż do zakończenia
prac, wymagany jest całodobowy monitoring terenu, na którym prowadzone są prace,
oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

 11.5 Informacje o terenie budowy.

Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z
punktu  widzenia  zostały  podane  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania  Ogólne"
niniejszego opracowania.

 11.6 Nazwa i kody CPV.

Nazwy i kody

Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)

Klasa robót:
Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych;  roboty
ziemne (45110000-1)

Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)

Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

 11.7 Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne":
1. roboty  rozbiórkowe -  roboty  budowlane  mające  na  celu  demontaż  elementów

wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego;
2. odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza

pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany;
3. odpady  niebezpieczne -  odpady  określone  na  liście  A  załącznika  nr  2  lub

posiadające  co  najmniej  jedną  z  właściwości  wymienionych  w  załączniku  nr  4
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.;

4. odpady  obojętne -  odpady,  które  nie  ulegają  istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne
ani  chemiczne,  nie  powodują  zanieczyszczenia  środowiska  lub  zagrożenia  dla
zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z
którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być
nieznaczne;

5. gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;

6. zagospodarowanie  terenu  budowy -  rozmieszczenie,  zgodne  z  przepisami  i
zasadami  wiedzy  technicznej,  na  terenie  budowy  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych, składowisk odpadów;

7. instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania
zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.
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 11.8 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót
rozbiórkowych,  zgodność  z  projektem  rozbiórki,  Specyfikacją  oraz  zaleceniami
Inżyniera  Projektu.  Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  oraz  dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

 12 Materiały.

Do robót rozbiórkowych nie przewiduje się użycia żadnych materiałów.

 13 Sprzęt.

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:
• samochody ciężarowe do przewozu materiałów sypkich – samowyładowcze;
• elektronarzędzia: młoty udarowe, młotowiertarki, pilarki tarczowe do betonu;
• koparka wyposażoną w młot hydrauliczny;
• lekki dźwig na podwoziu samochodowym;
• sprzęt pomocniczy: wózek, taczka.

 14 Transport i przechowywanie.

Przewiduje  się  wykorzystanie  następujących  środków  transportowych:  samochód
skrzyniowy, samowyładowczy.

 15 Wykonanie robót.

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z  dn.  6.02.2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności:
• roboty  rozbiórkowe  powinny  być  wykonywane  na  podstawie  dokumentacji

projektowej;
• teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi;
• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;
• roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s;
• w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych

kondygnacjach jest zabronione;
• w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną;
• w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem  przewracania  długość

umocowanych  lin  powinna  być  trzykrotnie  większa  od  wysokości  obiektu,  a  ich
umocowanie powinno być niezawodne.
Pracownicy  uczestniczący  w  demontażu  muszą  być  odpowiednio  wyposażeni  w

odzież  ochronną,  rękawice  i  kaski  oraz  posiadać  aktualne  badania  lekarskie
dopuszczające ich do pracy, oraz aktualne szkolenie BHP.
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli bądź
zarządców sąsiednich działek o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki.

 16 Kontrola jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  technicznej,
normach i wytycznych branżowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

 17 Obmiar robót.

W m3 powierzchni oblicza się:
• rozebranie rozebranie płyty żelbetowej;
• wywiezienie gruzu;
W tonach oblicza się ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko.

 18 Odbiór robót.

Zasady odbiorów robót określa umowa.

 19 Podstawa płatności.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

 20 Normy i przepisy związane.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0). 

• PN-B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i
badania przy odbiorze.
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 III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych:     
45262310-7 Zbrojenie

Nazwa i adres obiektu: Szyb  "Szczęśliwa Pomoc",  ul.  Kamienna 35B,  42-603  
Tarnowskie Góry

Nazwa i adres Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

                                                        
Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON – PLUS SP. z o.o.
 ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracował: mgr inż. Wojciech Barcewicz
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 21 Wstęp.

 21.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  ze  zbrojeniem  elementów
budowlanych  objętych tematem zamówienia.

 21.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 21.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• przygotowaniem zbrojenia,
• montażem zbrojenia,
• kontrolą jakości robót i materiałów.

Prace zbrojarskie przy wykonywaniu płyty zamykającej szyb "Szczęśliwa Pomoc":
1. Ustalenie  ostatecznej  wielkości  fundamentu  -  zaprojektowano  fundament  w

kształcie  elipsy  o  wymiarach  +5  cm  w  odniesieniu  do  zewnętrznego  obrysu
kamiennej ściany szybu.

2. Ułożenie szalunku traconego z blachy trapezowej, ocynkowanej 40/160 (wysokość
fali 37 mm, rozstaw fal 160 mm, grubość blachy 0.8 mm), sposób ułożenia szalunku
pokazano na rysunku nr 2.

3. Ułożenie  szalunku  obwodowego,  ze  względu  na  docelowy kształt  płyty  szalunek
można  wykonać  z  płyt  styropianowych  zabezpieczonych  deskowaniem,  szpilkami
stalowymi lub obsypaniem po obwodzie.

4. Montaż zbrojenia płyty, dwie siatki stalowe (górą i dołem) z prętów żebrowanych
fi10, oczko 20x20 cm.

 21.4 Informacje o terenie budowy.

Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z
punktu  widzenia  zostały  podane  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania  Ogólne"
niniejszego opracowania.

 21.5 Nazwa i kody CPV.

Nazwy i kody

Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 45200000-9

Klasa robót:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

Kategoria robót:
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262000-1

Zbrojenie 45262310-7
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 21.6 Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne":
1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy

do 40mm.
2. Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do

niej naprężeń w sposób czynny.

 21.7 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

 22 Materiały.

Poszczególne  materiały  i  elementy  wyposażenia  wymienione  w  dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót
mogą  być  zastąpione  materiałami  i  elementamiwyposażenia  równoważnymi.  Za
materiały i elementy wyposażenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w
żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  rozwiązań  technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu
na budowę. 

 22.1 Stal zbrojeniowa.

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych
objętych  zakresem  kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-III N, gatunku B500SP; A-I, gatunku St3S.

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-
03-1983, AT-15-6726/2005 ] o następujących parametrach:

fyk 
[MPa] 500
fyd 
[MPa] 420 Klasa AIIIN
ftk 
[MPa] 575

wg PN-B 03264:2002

(ft/fy)k 1,15 ÷ 1,35   Wysoka ciągliwość:
Klasa C wg Eurokodu 2

εuk [%] 8
Ceq 
[%] ≤ 0,50 Stal dobrze spajalna

fyk - charakterystyczna granica plastyczności fyd - obliczeniowa granica plastyczności
ftk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie
(ft/fy)k - stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności εuk - 
wydłużenie pod maksymalnym obciążeniem
Ceq - ekwiwalent węgla
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Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-88/H-84020 o 
następujących parametrach:
• granica plastyczności Re (min) w MPa: 235;
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa: 380;
• zginanie do kąta 180°: brak pęknięć i rys w złączu.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  wsadowej,
rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  nieuzbrojonym  okiem.  Wady  powierzchniowe
takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
• jeśli  mieszczą się  w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki  i

prętów gładkich,
• jeśli  nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno 
zawierać:
• znak wytwórcy,
• średnicę nominalną,
• gatunek stali,
• numer wyrobu lub partii,
• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 szt. dla każdej wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:
• nie ma zaświadczenia (atestu),
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
• pęka przy wykonywaniu łuków,
należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z 
każdej partii należy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista 
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.

 22.2 Drut montażowy.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
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 23 Sprzęt.

Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i
narzędzia pracy:
• nożyce mechaniczne i ręczne,
• giętarka mechaniczna lub ręczna,
• spawarka elektryczna.
• klucze zbrojarskie do wiązania prętów.
• szczotki druciane ręczne lub mechaniczne.

 24 Transport i przechowywanie.

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal
zbrojeniową  podczas  transportu  należy  ułożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas
transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.

 25 Wykonanie robót.

 25.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty zbrojarskie.

 25.2 Zakres wykonywania robót.

 25.2.1 Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-
91/S-10042.  Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane
metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach  technicznych  stali  ani
późniejszej  ich  korozji.  Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub
mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego
prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać  strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone
odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie
słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1  cm.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Łączenie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Do  zgrzewania  i
spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości
min. 30% skrzyżowań.

 25.2.2 Montaż zbrojenia.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów
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zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych,  jest
niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
• przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez
jednorodny beton.

Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczanie  prętów względem siebie  i
względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny
być zgodne z PN-91/S-10042.

 26 Kontrola jakości robót.

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez
Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca  winien  stwierdzić  zgodność  ułożenia  zbrojenia  z  projektem  i  z
normami w zakresie:
• gatunku stali,
• ilości stali,
• ich średnic,
• długości, rozstawu i zakotwień,
• prawidłowego  otulenia  i  pewności  utrzymania  położenia  prętów  w  trakcie

betonowania,
• sprawdzenia  grubości  otuliny  (może  być  dokonywane  przez  Inżyniera  również

po betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:
• odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno

przekraczać 3%,
• różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań,
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• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać
±25 mm,

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać
±0,5 mm,

• różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.

 27 Obmiar robót.

Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się
teoretyczną  ilość  (kg)  zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m).
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku
stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych  w
dokumentacji projektowej.

 28 Odbiór robót.

 28.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Zasady odbiorów robót określa umowa.

 29 Podstawa płatności.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

 30 Normy i przepisy związane.

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowe
• PN-91/S-10042  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obiekty  mostowe.

Projektowanie PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
• PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
• PN-89/H-84023/06  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Stal  określonego  zastosowania.

Gatunki
• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
• Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót budowlano-montażowych tom I  –

Budownictwo ogólne część 1. 
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 IV. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych:     
45262300-4 Betonowanie

Nazwa i adres obiektu: Szyb  "Szczęśliwa Pomoc",  ul.  Kamienna 35B,  42-603  
Tarnowskie Góry

Nazwa i adres Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

                                                        
Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON – PLUS SP. z o.o.
 ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracował: mgr inż. Wojciech Barcewicz
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 31 Wstęp.

 31.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  betonowaniem  elementów
budowlanych objętych tematem zamówienia.

 31.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 31.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• przygotowaniem mieszanki betonowej,
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
• pielęgnacją betonu.

Prace betoniarskie przy wykonywaniu płyty zamykającej szyb "Szczęśliwa Pomoc":
1. Ustalenie  ostatecznej  wielkości  fundamentu  -  zaprojektowano  fundament  w

kształcie  elipsy  o  wymiarach  +5  cm  w  odniesieniu  do  zewnętrznego  obrysu
kamiennej ściany szybu.

2. Ułożenie szalunku traconego z blachy trapezowej, ocynkowanej 40/160 (wysokość
fali 37 mm, rozstaw fal 160 mm, grubość blachy 0.8 mm), sposób ułożenia szalunku
pokazano na rysunku nr 2.

3. Ułożenie  szalunku  obwodowego,  ze  względu  na  docelowy kształt  płyty  szalunek
można  wykonać  z  płyt  styropianowych  zabezpieczonych  deskowaniem,  szpilkami
stalowymi lub obsypaniem po obwodzie.

4. Ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach, uformowanie założonych spadków na
zewnątrz płyty.

5. Osadzenie  w  dojrzewającej  mieszance  rury  karbowanej  DN315  (dostęp  dla
nietoperzy) oraz fi160 (wentylacja). Wybranie z rur mieszanki betonowej.

6. Zagęszczenie betonu listwą lub buławą wibracyjną.

 31.4 Informacje o terenie budowy.

Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z
punktu  widzenia  zostały  podane  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania  Ogólne"
niniejszego opracowania.

 31.5 Nazwa i kody CPV.

Nazwy i kody

Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 45200000-9

Klasa robót:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 45260000-7
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Kategoria robót:
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262000-1

Betonowanie 45262300-4

 31.6 Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne":
1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
4. Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do

jego masy w stanie suchym.
6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton

pod  względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

7. Stopień  mrozoodporności -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący
beton  pod  względem  jego  odporności  na  działania  mrozu.  Liczba  po  literze  F
oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

8. Klasa betonu - symbol  literowo-liczbowy  (np. B30)  klasyfikujący  beton
pod   względem  jego  wytrzymałości  na  ciskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza
wytrzymało  gwarantowaną  R„  w  MPa.  -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normą PN-B-06250.

 31.7 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

 32 Materiały.

Poszczególne  materiały  i  elementy  wyposażenia  wymienione  w  dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót
mogą być zastąpione materiałami i elem. wyposażenia równoważnymi. Za materiały i
elem. wyposażenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub
korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób
nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 

 32.1 Składniki mieszanki betonowej.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy. Projektuje się wykonanie betonu klasy wg PBW.

 1.1 Składniki mieszanki betonowej

Cement
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Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  tj.  bez
dodatków  mineralnych  wg  normy  PN-B-19701:1997  -  CEM  I  klasy  „32,5”.  Cement
pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie
grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających
się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed
użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą:
• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300;
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300;
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08  i  PN-B-30000.  Każda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać
świadectwo jakości wraz z wynikami prób.

Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-86/B-06712  i  PN-B-06714.  Kruszywa  do  betonu  powinny  charakteryzować  się
stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii
betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie
na  umocnionym  i  czystym  podłożu  w  taki  sposób,  aby  nie  uległy  zniszczeniu
przemieszaniu.  Do  betonu  należy  stosować  kruszywa o  marce  nie  niższej  niż  klasa
betonu.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewnić  uzyskanie  szczelnej  mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu
i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz  odpowiedniej  urabialności.  Do  betonu  do
konstrukcji  żelbetowych  należy  stosować  kruszywo  przechodzące  przez  sito  o  boku
oczka kwadratowego 32 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego
ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
• najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;
• odległości   w  świetle  pomiędzy  prętami  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej  do kierunku betonowania
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-32250  „Materiały
budowlane.Woda do zapraw i  betonów”. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej
pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga  przeprowadzania  badań.  Należy  pobierać  ją  ze
zbiornika  pośredniego  a  nie  bezpośrednio  z  instalacji  wodociągowej.  W  przypadku
poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazać:
• zabarwienie – brak;
• zapach – brak zapachu gnilnego;
• zawiesina – brak grudek i kłaczków;
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5
i wyższych.
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 32.2 Beton.

Beton musi spełniać następujące wymagania:
• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;
• mrozoodporność  -  ubytek  masy  nie  większy  od  5%,  spadek  wytrzymałości  na

ściskanie  nie  większy  niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (F150);
badanie wg normy PN-B-06250’

• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8)’
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak,
aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku
zagęszczania przez wibrowanie.

 33 Sprzęt.

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
• betoniarkami o wymuszonym działaniu,
• dozownikami  wagowymi  o  odpowiedniej  dokładności  z  aktualnym  świadectwem

legalizacji,
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.
do wykonania deskowań:
• sprzętem ciesielskim,
do układania mieszanki betonowej:
• pojemnikami do betonu,
• pompami do betonu,
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
• wibratorami przyczepnymi,
• łatami wibracyjnymi,
• zacieraczkami do betonu.
do obróbki i pielęgnacji betonu:
• szlifierkami do betonu.

 34 Transport i przechowywanie.

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:
• naruszenia jednorodności masy,
• zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu  początkowego  (bezpośrednio  po

wymieszaniu).
Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do

miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla
danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne  odchylenie  badanej  po  transporcie  mieszanki  w  stosunku  do
założonego  Rysunkami  może  wynosić  1  cm przy  stosowaniu  stożka  opadowego.  Dla
betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:
• dla betonów gęstoplastycznych 4o C do 6o C,
• dla betonów wilgotnych 10o C do 15o C.

Mieszanki  betonowe  mogą być transportowane  mieszalnikami  samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
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• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C;
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C;
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C.

Stosowanie   środków   transportu   bez   mieszalnika   jest   niedopuszczalne.
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

 35 Wykonanie robót.

 35.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

 35.2 Roboty betonowe.

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może nastąpić  po  wykonaniu  przez Wykonawcę
zaakceptowanej  przez  Inspektora  nadzoru  dokumentacji  technologicznej,  która
określać będzie kolejność betonowania i  czas wykonania robót. Roboty betoniarskie
muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie  a  w
szczególności:
• wykonanie zbrojenia;
• wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw  izolacyjnych,  szczelin

dylatacyjnych;
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących

zbrojenie;
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania;
• zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,

brudu, płatków rdzy;
• powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą

bezpośrednio przed betonowaniem.

Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od

powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokości 8,0 m.

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody;
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie

chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki,
należy ją usunąć;
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• w miejscach, w których skomplikowany kształt utrudnia mechaniczne zagęszczanie
mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować  zagęszczanie  ręczne  za  pomocą
sztychowania.
Przebieg układania mieszanki  betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku

robót, w którym powinny być podane:
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub

części budowli;
• wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej;
• daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich

oznakowanie a 
• następnie wyniki i terminy badań;
• temperatura  zewnętrzna  powietrza  i  inne  dane  dotyczące  warunków

atmosferycznych.

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:
• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych;
• mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a

ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa
od dopuszczalnej;

• ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych;

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów
należy ustalić  doświadczalnie  tak, aby nie  powstawały martwe pola.  Mocowanie
wibratorów powinno być trwałe i sztywne;

• ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5oC  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co
najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem  Przed  przystąpieniem  do
betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających
wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda stosowana do polewania  betonu
powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-88/B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
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 36 Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Jakość betonu powinna
być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

Łączna  powierzchnia  ewentualnych  raków  nie  powinna  być  większa  niż  5%
całkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej
niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.
Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.

 36.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.

Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250:
• właściwości cementu i kruszywa,
• konsystencja mieszanki betonowej,
• wytrzymałość betonu na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalność wody przez beton.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu
mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a
kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
• 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez
zmianę zawartości  zaczynu w mieszance,  przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego W/C ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę
na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki
na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z
PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu
należy  zakwalifikować do  odpowiednio  niższej  klasy.  W uzasadnionych  przypadkach
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych
z konstrukcji  lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości  betonu wg PN-
74/B-06261  lub  PN-74/B-06262.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  dodatkowych  będą
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
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kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz
na  5000  m3 betonu.  Zaleca  się  badanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z
konstrukcji.  Oznaczanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji
przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych
miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie  stopnia  mrozoodporności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach
wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki
betonowej  oraz  na  próbkach  pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z
konstrukcji. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po
wymaganej  równej  150,  liczbie  cykli  zamrażania  -  odmrażania  próbek spełnione  są
następujące warunki:
• po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
• obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie

zamrażanych nie jest większe niż 20 %,
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• ubytek  objętości  betonu  w  postaci  złuszczeń,  odłamków  i  odprysków,  nie

przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i
stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom
technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane  aktualną  normą  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

 37 Obmiar robót.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z
natury,  udokumentowanych  operatem powykonawczym,  z  uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostką obmiarową jest m3.

 38 Odbiór robót.

Zasady odbiorów robót określa umowa.

 39 Podstawa płatności.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.
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 40 Normy i przepisy związane.

• PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 – Cement. Metody badań.
• PN-86/B-04320 – Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
• PN-90/B-06240 – Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton.
• PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
• PN-74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N.

• PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności.
• PN-88/B- 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
• BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie
• BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
• BN-6738-OS – Badania betonu
• BN-6738-06 – Badania składników betonu
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 V. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych:     
45320000-6 Roboty izolacyjne

Nazwa i adres obiektu: Szyb  "Szczęśliwa Pomoc",  ul.  Kamienna 35B,  42-603  
Tarnowskie Góry

Nazwa i adres Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA,
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

                                                        
Opracowanie dokumentacji technicznej: ENERGOKON – PLUS SP. z o.o.
 ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec

Opracował: mgr inż. Wojciech Barcewicz

36



Remont szybu wentylacyjnego "Szczęśliwa Pomoc" -
- odtworzenie płyty zamykającej szyb

 41 Wstęp.

 41.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  betonowaniem  elementów
budowlanych objętych tematem zamówienia.

 41.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 41.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z
wykonaniem  hydroizolacji  płyty  betonowej  oraz  betonowego  włazu,  utworzonego  bu
umożliwić migrację nietoperzy.

Prace izolacyjne przy wykonywaniu płyty zamykającej szyb "Szczęśliwa Pomoc":
1. Pokrycie  płyty  oraz  stożka  i  jego  pokrywy  izolacją  powłokową,  dwuskładnikową

poliuretanowo-akrylową, w kolorze RAL7023.

 41.4 Informacje o terenie budowy.

Informacje  o  terenie  budowy  zawierające  wszystkie  niezbędne  dane  istotne  z
punktu  widzenia  zostały  podane  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania  Ogólne"
niniejszego opracowania.

 41.5 Nazwa i kody CPV.

Nazwy i kody

Grupa robót:
Roboty budowlane 45200000-7

Klasa robót:
Roboty instalacyjne w budnkach 45300000-0

Kategoria robót:
Roboty izolacyjne 45320000-6

 41.6 Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne":
1. Izolacja  przeciwwodna  -  nieprzepuszczalna  dla  wody  i  nienasiąkliwa,  cienka

warstwa  z  odpowiednio  wytrzymałych  materiałów,  układana  na  powierzchni
konstrukcji  inżynierskiej.  Warstwa  ta  stanowi  szczelną  przegrodę  zamykającą
dostęp wody w głąb konstrukcji.

2. Materiał izolacyjny - materiał przeznaczony do wykonania izolacji przeciwwodnej. 
3. Podłoże - betonowa powierzchnia konstrukcji na której bezpośrednio są układane

kolejne warstwy izolacji.
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 41.7 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

 42 Materiały.

Poszczególne  materiały  i  elementy  wyposażenia  wymienione  w  dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót
mogą  być  zastąpione  materiałami  i  elementami  wyposażenia  równoważnymi.  Za
materiały i elementy wyposażenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w
żaden  sposób  nie  wpłynie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  rozwiązań  technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu
na budowę. 

Jako  materiał  izolację  przeciwwodną  na  płytę  należy  zastosować,  nakładaną
metodą natrysku, bezszwową/bezspoinową i elastyczną izolację, wykonaną na bazie
polimocznika. Izolacja powinna umożliwiać aplikację na beton nie w pełni dojrzały (o
wilgotności  przekraczającej  4%)  oraz  powinna  gwarantować  właściwe  połączenie
(sczepność) izolacji z betonem.

Materiały  izolacji  przeciwwodnej  powinny  stanowić  jednolity  system  izolacji
gwarantowany przez Producenta.

W  stosunku  do  wszystkich  stosowanych  materiałów,  należy  bezwzględnie
przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania składników oraz czasu
przydatności do użycia.

Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika składa się z:
• dwuskładnikowego  środka  gruntującego  na  bazie  rozpuszczalnikowej  hybrydy
polimocznika i poliuretanu,
• dwuskładnikowej elastycznej membrany hydroizolacyjna na bazie polimocznika.

Składniki systemu powinny być możliwe do zastosowania w temperaturach od -15 do
+40°C.

Wilgotność  podłoża  betonowego  do  4%  lub  6%  w  zależności  od  zastosowanego
gruntu.

Wymagania  odnośnie  stwardniałej  powłoki  izolacyjnej:  użytkowanie  izolacji  przy
zachowaniu pełnych właściwości powinno być możliwe przy stałej temperaturze od -
30°C do +100°C

Podstawowe dane techniczne:
1 Gęstość Gęstość Składnik A: ~ 1,12 kg/dm3

Składnik B: ~ 1,01 kg/dm3

Podane gęstości w temperaturze +23°C
2 Czas żelowania 6 do 20 sekund
3 Pełne związanie 24 godziny
4 Lepkość Składnik A: ~ 12000 mPas przy +23°C

Składnik B: ~ 500 mPas przy +23°C
5 Wytrzymałość na rozciąganie > 15 N/mm2
6 Twardość Shore D ~ 45 do 50
7 Wydłużenie przy zerwaniu 375 do 425%
8 Zdolność mostkowania rys Statyczne: > 2500 μm przy +23°C, klasa A5 wg PN-EN 

1062-7
Dynamiczne: klasa B4.2 przy 20°C

9 Minimalna grubość ≥ 2,4mm ETA-13/0653
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 43 Sprzęt.

Do  wykonywania  izolacji  przeciwwodnej  z  polimocznika  jest  niezbędne
zastosowanie m.in. następującego sprzętu:
• do gruntowania – sprzęt malarski, pędzle, naczynia;
• do  układania  membrany  –  wysokociśnieniowy  sprzęt  do  materiałów
dwuskładnikowych na gorąco,

Sprzęt  używany  do  układania  izolacji  musi  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera
kontraktu.

 44 Transport i przechowywanie.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny
odbywać się  tak  aby zachować ich dobry stan techniczny opakowania  powinny  być
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperaturą i zawilgoceniem.

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu izolacyjnego należy przechowywać
w  oryginalnych  opakowaniach,  w  chłodnych,  suchych,  zabezpieczonych
pomieszczeniach, bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych. Materiały należy
chronić przed mrozem.

 45 Wykonanie robót.

 45.1 Wymagania ogólne.

Materiały  izolacji  powinny  być  nakładane  metodą  natryskową  za  pomocą
specjalnego sprzętu, który kontroluje dozowanie i mieszanie składników.

Izolacja powinna zostać ułożona na całości płyty żelbetowej oraz na betonowych
elementach składających się na właz dla nietoperzy: to jest stożek oraz jego pokrywę.

 45.2 Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

Warunki układania izolacji.

Prace związane z aplikacją materiałów zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia  i  podłoża  od   -15°C  do  +40°C.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  robót
podczas silnego wiatru i opadów deszczu i mżawki i bezpośrednio po opadach.

Wilgotność  podłoża,  na  którym układane  są  materiały  zestawu nie  powinna być
większa niż 4%.

Kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się
aplikację materiałów zestawu są następujące:
• podłoże betonowe musi być zwarte i o wystarczającej wytrzymałości na ściskanie

(minimum 25 N/mm2) oraz na odrywanie („pull off”) >1.5 N/mm2;
• podłoże musi  być czyste,  suche i  wolne od zanieczyszczeń takich jak pył,  olej,

smar;
• temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału muszą być zawsze co najmniej o

3°C  wyższe  od  punktu  rosy,  co  ogranicza  ryzyko  kondensacji  lub  tworzenia  się
pęcherzyków w świeżo wykonanej powłoce,

• wilgotność względna powietrza: Maksimum 85%.

Roboty  izolacyjne  powinny  być  wykonywane  bardzo  starannie  i  przez
przeszkolonych pracowników.

Przygotowanie podłoża 

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża:
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• Podłoże z dojrzałego betonu pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki,
być gładkie, nieodkształcalne, wytrzymałe i czyste;

• Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień  i  wybrzuszeń,  większych  przerw  i  nierówności,  wystających  ziaren
kruszywa itp.;

• Dopuszczalne są lokalne niewielkie nierówności lub wgłębienia;
• Wszystkie większe uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione;
• Części  wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a większe zagłębienie

uzupełnione betonem;
• Podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200º

C  tzn.,  że  co  najmniej  w  tym  zakresie  temperatur  powinna  wykazywać
właściwości ciała stałego w stanie sprężystym;

• Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona;
• Powierzchnia  powinna  być  wolna  od  mleczka  cementowego,  luźnych  ziaren

kruszywa, pyłów oraz innych zanieczyszczeń;
• Na  powierzchni  betonu  nie  powinno  być  widocznego  filmu  wodnego  -

powierzchnia nie może błyszczeć.

Aplikacja składników

Materiał  gruntujący  po  wymieszaniu  składników  A  z  B  i  uzyskaniu  jednorodnej
mieszanki nanosić na podłoże za pomocą pędzla.

Grunt nie może być nanoszony wałkiem lub wylewany. Dla uniknięcia powstawania
otworków w miejscu pękniętych pęcherzyków, grunt musi być nanoszony na beton przy
pomocy pędzla, jeżeli konieczne dwukrotnie.

W  celu  przedłużenia  maksymalnego  okresu  po  wykonaniu  gruntu,  a  przed
nałożeniem  właściwej  izolacji  zaleca  się  lekko  posypać  naniesiony  grunt  piaskiem
kwarcowym (od 03mm do 0.8mm).

Aplikację  powłoki  wodoszczelnej  wykonywać  poprzez  natrysk  wysokociśnieniowy
sprzętem do materiałów dwuskładnikowych na gorąco. Obydwa składniki (Składnik A :
Składnik  B  =  1:1  objętościowo)  muszą  być  podgrzane  do  temperatury  w przedziale
+60°C  do  +70°C.  Dokładność  dozowania  i  mieszania  musi  być  kontrolowana
odpowiednim sprzętem pomiarowym

 46 Kontrola jakości robót.

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w I części specyfikacji.

 46.1 Zasady kontroli jakości robót.

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawują: 
• Kierownik robót;
• służby pomocnicze, takie jak: laboratoria.

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych:
• jakość podłoża betonowego wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego;
• jakość materiałów hydroizolacyjnych, w tym warstw gruntujących;
• jakość materiałów do warstwy ochronnej.

Należy  również  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót
hydroizolacyjnych z  warunkami określonymi  w specyfikacji  z  potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy.

Przy  każdym  odbiorze  robót  zanikających  (odbiory  międzyoperacyjne)  należy
stwierdzić  ich  jakość  w formie  protokołów odbioru  robót  lub  wpisów  do  dziennika
budowy.
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 46.2 Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
• przygotowanie podłoża:

• sprawdzenie wytrzymałości podłoża za pomocą metody "pull-off; wytrzymałość
podłoża betonowego, powinna wynosić co najmniej wartość określoną w p.5 dla
danej izolacji;

• sprawdzenie równości podłoża - lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni
betonu nie powinny przekraczać ± 5 mm;

• zagruntowanie podłoża;
• wykonanie warstw izolacji;
• przeprowadzenie badań metodą "pull-off" wytrzymałość na odrywanie od podłoża

ułożonych  warstw  izolacyjnych  po  utwardzeniu  i  porównanie  wyników  z
wymaganiami zawartymi odpowiednich normach.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.

 46.3 Wymagania dodatkowe.

System  izolacyjny  może  być  wykonywany  tylko  przez  autoryzowanych  i
przeszkolonych przez dostawcę tegoż systemu pracowników.

Wszystkie  materiały  muszą  być  dostarczone  na  budowę  w  zamkniętych
opakowaniach, z zaznaczonym numerem seryjnym, atestem zgodności producenta oraz
muszą być wykorzystane w okresie trwałości produktu.

Bezpośrednio  po  przygotowaniu  podłoża  oraz  przed  rozpoczęciem  nanoszenia
podkładu,  należy  przeprowadzić  testy  według  ISO  4624:2003  na  losowo  wybranych
powierzchniach  uzgodnionych  z  Inżynierem,  aby  ocenić  wytrzymałość  połączenia
utwardzonego podkładu i membrany do płyty. Należy przeprowadzić 6 testów na każde

BHP i ochrona środowiska

Podczas  prac  hydroizolacyjnych  obowiązują  przepisy  i  instrukcje  BHP  dotyczące
robót z zastosowaniem maszyn elektrycznych i pneumatycznych, a ponadto:
• powierzchnia,  na  której  wykonuje  się  gruntowanie  podłoża  a  następnie  układ

izolację powinna być ogrodzona;
• powinno być zakazane palenie papierosów oraz używanie otwartego ognia z uwagi

na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących;
• środki  do  gruntowania  należy  przechowywać  z  dala  od  ognia,  w  pomieszczeniu

osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  izolacyjnych  powinni  być  przeszkoleni  na

wypadek wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi.
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:
• środki przeciwoparzeniowe;
• krem natłuszczający do rąk;
• w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe

lub śniegowe, posiadające atesty.

 47 Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest m2.

 48 Odbiór robót.

Zasady odbiorów robót określa umowa.
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 49 Podstawa płatności.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

 50 Normy i przepisy związane.

• PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Metody badań – Pomiary przyczepności przez odrywanie

• PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Metody badań - Analiza w podczerwieni

• PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych

• PN-EN ISO 2811 - 1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda 
piknometryczna

• PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
• PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN ISO 1675:2002 Tworzywa sztuczne - Żywice ciekłe – Oznaczanie gęstości 

metodą piknometryczną
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły
• PN-C-81551:1982 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
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