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Opis przedmiotu zamowienia.

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamdwienia jest remont pomieszczenia sanitarnego W budynku
administracyjno — socjalnym, w czeSci administracyjnej. Budynek
zlokalizowany jest na terenie Oddziatu Eksploatacji Sieci Zory w Pszowie
przy ul. Traugutta 121. Pomieszczenie sanitariatu znajduje si¢ na drugiej
kondygnacji budynku i wymaga przeprowadzenia prac remontowych ze
wzgledu na zuzycie eksploatacyjne 1 z potrzeby poprawy jego
funkcjonalnosci 1 estetyki.

Opis stanu istniejacego pomieszczenia: Sciany konstrukcyjne budynku
wykonane metodg tradycyjng jako murowane. Stropy zelbetowe. TynKi
wewnetrzne cementowo — wapienne, oktadziny $cian w pom. sanitarnym
wykonczone glazura przyklejona na zaprawie, podtoga z ptytek gresowych
klejonych. Okna PVC w kolorze bialym, drzwi wewngtrzne plytowe.
Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje: elektryczng, wody zimnej i
cieptej, kanalizacyjnag i wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniu znajduja
si¢ obecnie: umywalka, miska ustepowa, bateria prysznicowa i umywalkowa,
wpusty podlogowe, oprawy oswietleniowe, grzejnik stalowy itp.,
przeznaczone do demontazu i utylizacji.

Zakres zaméwienia obejmuje roboty remontowe, polegajace na rozbiodrce
wewnetrznych $cianek dzialowych o0 gr. 6,5cm, rozebraniu okladzin
$ciennych i podtogowej, wymianie instalacji wod — kan., C.O. i elektrycznej
— do piondéw/przej$¢ przez $ciany. Po dokonaniu przerdbek wykonane
zostang: sufit podwieszany gipsowo — kartonowy peilny, nowe oktadziny
$cian oraz posadzek. W pomieszczeniu zamontowana zostanie nowa armatura
sanitarna wraz z osprzetem, umywalka na blatowa, na szafce z blatem,
prysznic z odwodnieniem liniowym zamontowanym w cienkim ptytowym
brodziku z konglomeratu z wyprofilowanymi spadkami, miska ustepowa
wraz z zabudowa $cienng, a takze elementy niezbednego wyposazenia.
Kabine prysznicowa z kabing WC wydziela¢ bedzie $cianka dziatlowa
systemowa wykonana z ptyty HPL grlOmm, od frontu zabudowane
$ciankami z drzwiami, wszystko wykonane w systemie $cianek systemowych
z ptyt HPL z aluminiowymi okuciami.

Opis robot:

- zabezpieczenie klatki schodowej 1 korytarza na czas prowadzenia robot,

- demontaz wyposazenia; starej armatury sanitarnej wraz z osprzetem,
grzejnika C.O., opraw oswietleniowych, itd.,

- demontaz skrzydet drzwiowych i o$cieznic (3szt)

- rozebranie $cianek wewnetrznych dziatowych murowanych gr 6,5cm,

- skucie kafelek sciennych 1 podlogowych,

- wymiana wew. instalacji wod. — kan. i C.O. - do istniejacych pionow,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- naprawa 1 uzupelnienie tynkow $cian, podtogi,

- wyprofilowanie spadkow posadzki do odptywu podtogowego,

- wykonanie hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych,
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- Ulozenie ptytek ceramicznych $ciennych — (30x60cm), kolorystyka
uzgodniona z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.
- wykonanie sufitu podwieszanego pelnego, wykonczonego powloka
malarska w kolorze biatym,
- montaz lustra 60x120 — klejone zlicowane z ptytkami
- ulozenie posadzki z plytek (30x30cm), ze spadkiem do odpltywu
podiogowego. Plytki na posadzke nalezy zastosowaé o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie — 5 stopien odpornosci i antyposlizgowosci R11,
kolorystyka uzgodniona z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.
- dostawa 1 montaz bialego montazu wraz z armaturg:
-umywalka na blatowa, wraz z szafka pod umywalka z dwoma
szufladami, i blatem, bateria stojaca,
- stelaz podtynkowy do WC wraz miska ustepowa,
- brodzik prysznicowy ptytowy z konglomeratu z odptywem liniowym,
wyprofilowanym spadkiem, baterig nascienna, zastonka prysznicowa,
- wpust podtogowy z zabezpieczeniem antyzapachowym, itd.
- montaz nowego grzejnika C.O. wraz z zaworem i termostatem,
- montaz istniejacego wentylatora mechanicznego — podpiecie pod instalacje
elektryczng, wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych,
- odtworzenie powierzchni malarskich osciezy okien - farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym.
- montaz opraw o$wietleniowych, sufitowych LED’owych, tazienkowych -
4szt, (IP min. 44),
- zabudowa systemowa kabiny WC i natryskowych z przedsionkiem,
$ciankami systemowymi z drzwiami, wykonanymi z ptyt HPL o gr 10mm,
z okuciami aluminiowymi, w kolorze szarym, odcien do ustalenia
z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru,
- konserwacja drzwi wejsciowych do sanitariatu — wraz z wymiang zamka z
klamka na szyldzie,
- prace porzagdkowe, mycie okien, $cian, posadzek,
- wywoz 1 utylizacja gruzu,
- dostawa i montaz wyposazenia (lustro, podajniki na mydto, reczniki, kosze
na odpadki, zastonka prysznicowe itp.).

Zakres prac ujety zostat w przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik do
niniejszego opracowania.

Wszystkie uzyte podczas remontu materiaty powinny posiada¢ aktualne
dokumenty zezwalajace na stosowanie w budownictwie.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
21.  Wymagania dotyczace spraw formalno-prawnych.

211, Wykonawca zapewni petnienie obowiazkéw Kierownika Budowy
przez osobe posiadajacg wiasciwe uprawnienia budowlane.

212. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wewnetrzny Dziennik Budowy
zarejestrowany w GPW S.A. Kierownik Budowy jest zobowigzany do
biezacego prowadzenia Dziennika Budowy.
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213, Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnym obiekcie
administracyjnym, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prowadzenie
robot w sposdb nie powodujacy zaktocen i1 zagrozen dla pracy
pracownikow, utrzymywac teren wokot robot w nalezytym porzadku.

214, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu w godzinach
pracy biura tj. 6:00 — 15:00, od poniedziatku do pigtku.

215 Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia
zgodnie z umowag, niniejszym opracowaniem. Wszelkie zmiany
wymagaja zgody Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika).

22.  Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy:

221.  Przygotowaé, oznakowac i zabezpieczy¢ zaplecze robot,

222.  Zapewni¢ zasilanie robot w niezbedne media,

223.  Oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem 0sob
postronnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prowadzi¢
roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

224.  Zapewni¢ porzadek na tereniec obiektu, bezpieczne korzystanie z
terenu przylegajacego oraz utrzymanie tego terenu w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

225.  Zabezpieczy¢ obce instalacje i urzadzenia w bezposrednim otoczeniu
frontu robot, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot.

23.  Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia catkowitej odpowiedzialno$ci od
nastepstw i1 skutkow prowadzonych robdt, a W szczegdlnosci w zakresie:
231 Organizacji 1 wykonywania rob6ot budowlanych.

232,  Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

233, Ochrony srodowiska.

234.  Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

24.  Wymagania dotyczace zagospodarowanie terenu.

241.  Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ teren wokot prowadzonych robdt do stanu pierwotnego.

Warunki odbioru robot remontowych:

31 Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych
wyrobow 1 jako$§¢ wykonania robot byly na poziomie zgodnym
z zalozeniami przyjetymi w niniejszym opracowaniu.

32.  Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania Wykonawcy
w trakcie biezgcych kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz
odbioréw wykonanych elementow.

33. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

331 Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

332, Odbidr czgsciowy wykonanego elementu robot.

333, Komisyjny odbidr koncowy calosci robot objetych umowa.

334.  Ostateczny przeglad gwarancyjny przed uplywem okresu gwarancji.

34.  Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego beda podlegaly m.in.:

341 Zgodno$¢ prac z niniejszg czgscig techniczng oraz jakos¢ wykonanych
prac.
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342, Zastosowane wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot
budowlanych elementy w odniesieniu do ich parametréw oraz ich
zgodno$ci z dokumentami budowy.

343.  Whnioski Wykonawcy na akceptacje materialéw przewidzianych do
zabudowy (zgodnie ze zlozong oferta) z dotgczeniem dokumentéw
okreslajacych parametry 1 wilasciwosci wyrobow budowlanych
zgodne z niniejszym opracowaniem.

344.  Wnioski Wykonawcy na dopuszczenie do zabudowy materialéw
(akceptacje dostaw) dostarczonych przez Wykonawce na plac
budowy, z dotaczeniem dokumentoéw potwierdzajacych parametry i
wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz umozliwiajagcych ich
identyfikacje.

345 Dokumenty umozliwiajace identyfikacje zastosowanych wyroboéw
budowlanych dostarczanych na plac budowy.

346. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

347.  Inne czynno$ci majace wplyw na jako$¢ 1 bezpieczenstwo robot.

35.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajagcego o terminie odbioru robodt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego
zgloszenia w Dzienniku Budowy.

36. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie i przeprowadzenie
niezb¢dnych prob, badan i1 odbioréw Iub uzupelien dokumentacji
powykonawczej, dla potwierdzenia wtasciwej jako$ci robot.

37.  Na kazdym etapie wykonywania robot Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan w celu
udokumentowania, ze ich poziom jest zgodny z wymaganiami.

38.  Wykonawca w trakcie catego procesu budowy jest zobowigzany gromadzi¢
dokumenty niezbedne do skompletowania dokumentacji powykonawczej
budowy i udostepniac je na zadanie Zamawiajacego.

39.  Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajacego pelnej
dokumentacji  powykonawczej budowy razem ze  zgloszeniem
o gotowosci do odbioru koncowego robot w terminie okre§lonym
w umowie na wykonanie robot.

310. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ skompletowana wedlug
ponizszego wykazu i1 dostarczona do Zamawiajacego w 2 kompletach
(1 x oryginaty i 1 x kopie) oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD:

3101.  Umowa na wykonanie robot (z zatacznikami)- kopia.

3102. Protokot przekazania placu budowy.

3103.  Kopie stron Dziennika Budowy.

3104. Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu prac.

3105. Dokumentacja materialowa zawierajagca zatwierdzone przez
Zamawiajacego wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz
dopuszczenie do zabudowy wszystkich materialdow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia, oraz dokumenty dopuszczajace do
powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane uzyte
do realizacji przedmiotu zamdwienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. 2023 poz. 682 oraz
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zapisami ustawy o0 wyrobach budowlanych oraz dokumenty
umozliwiajace identyfikacj¢ zastosowanych wyroboéw budowlanych
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176.

3106. Dokumentacja fotograficzna zajetego terenu przed rozpoczeciem
1 po zakonczeniu robot.

3107. Protokoty przekazania odpadéw do utylizacji przez koncesjonowany
podmiot.

3108. Protokoty przekazania odpadow ztomu do najblizej potozonego
punktu skupu ztomu — sporzadzony na druku Zamawiajacego.

3109. Protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

31010. Dokument gwarancyjny okreslajacy zakres i warunki gwarancji oraz
tryb 1 sposob usuniecia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez
Wykonawce i uzgodniony uprzednio z Zamawiajacym.

31011 Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne dla
udokumentowania zakresu robot, jakosci i poprawnosci wykonanych
prac oraz zabudowanych wyrobow budowlanych.

Inne informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia.

41.  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
prawnymi, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

42. W wycenie rob6t Wykonawca (Oferent) powinien uja¢ koszt wszystkich prac,
materiatow, czynno$ci, badan i optat niezbednych dla prawidlowego i
bezpiecznego wykonania robot.

43.  Pozyskany ztom jest wlasno$cig Zamawiajacego, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce do punktu skupu ztomu, potozonego najblizej od miejsca
wykonywania prac, przy udziale Inspektora Nadzoru, celem dokonania jego
sprzedazy przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okreslonymi w §13 ust.
10 zdanie drugie Regulaminu sprzedazy sktadnikow majatku Gérnoslaskiego
Przedsigbiorstwa Wodociaggdéw S.A. w Katowicach.

44.  Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie do zabezpieczenia,
skladowania oraz utylizacji wytworzonych podczas prac odpadow i jako ich
wytworca staje si¢ ich wilascicielem, w mysl przepisow ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020 poz. 215), przejmujac pelng odpowiedzialnosc
za postgpowanie z nimi w sposodb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami.

5. Zalaczniki
51 Schematy pogladowe,
52.  Przedmiar robot,
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