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1.  Lokalizacja: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice 
Adres: 41-407 Imielin ul. Wodna 3  

  
2. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
2.1.Opracowanie szczegółowej wariantowej koncepcji  zmiany systemu ogrzewania ZUW 

Dziećkowice z ogrzewania węglowego na inne – zgodnie z aktualnymi przepisami 
i Dyrektywami Unii Europejskiej, obejmującej: 
 
1) Przeprowadzenie wizji lokalnej wszystkich obiektów i sporządzenie oceny stanu 

technicznego i izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz charakterystyki 
istniejących rozwiązań w zakresie zasilania budynków w ciepło oraz charakterystyki 
istniejących instalacji grzewczych 

2) Charakterystykę istniejących obiektów w zakresie izolacyjności przegród budowlanych 
oraz rozwiązań instalacyjnych ogrzewania budynków 

3) Opracowanie audytów energetycznych dla wszystkich obiektów z podaniem propozycji 
termomodernizacyjnych - wskazanie koniecznych do wykonania termomodernizacji 
budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na ciepło obiektów. 
 

4) Opis wariantów źródeł ciepła wybranych do szczegółowej oceny na podstawie 
przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych. 

5) Podstawowe rysunki poglądowe przedstawiające rozwiązania koncepcyjne 
zaproponowanych rozwiązań 

6) Oszacowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych wariantów 

Źródła ciepła powinny uwzględniać plany Unii Europejskiej w zakresie ograniczania 
zużycia paliw kopalnych w perspektywie najbliższych lat. 

 
2.2.Wykonanie Analizy techniczno-ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia 

zawierającej: 
 
1) Analizę istniejącego i docelowego zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb obiektów 

ZUW Dziećkowice. 

2) Wstępny przegląd potencjalnych rozwiązań technologicznych oraz wybór 
najkorzystniejszych wariantów do dalszych szczegółowych analiz. 

3) Analizę porównawczą wybranych wariantów z uwzględnieniem doboru wielkości 
i parametrów podstawowych urządzeń oraz układów, nakładów inwestycyjnych, 
bilansów paliwowo-energetycznych, wynikowych skutków finansowych 
generowanych przez inwestycje, prognozowanych  wskaźników opłacalności 
inwestycji (NPV, IRR, SPBT 
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3. Stan istniejący 
Źródłem ogrzewania obiektów położonych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody 
„Dziećkowice” w Imielinie przy ul. Wodnej 3 jest kotłownia zakładowa z pracującymi 
naprzemiennie 2 kotłami wodnymi typu WR 2,5 [Gcal/h] na paliwo stałe.  

Maksymalne parametry pracy kotłów to 150/70 [o C].  

Do sieci cieplnej tłoczona jest woda o temperaturze poniżej 100°C. Kotły wyprodukowano  
w 1985r. Ich sprawność obliczeniowa przy wydajności maksymalnej wynosi ɳmax=0,79. 
Każdy z kotłów wyposażony jest w system odpylania z dwoma cyklonami DCI-800  
o sprawności odpylania ɳpył.=0,85. Modernizacja przygotowania c.w.u. dla Zakładu nie 
wchodzi w zakres niniejszego opracowania, gdyż Zakład posiada lokalne instalacje ze 
wspomaganiem energią solarną.  

4. Wytyczne dla koncepcji  
1) Koncepcja ma zawierać co najmniej trzy warianty rozwiązania skutkującego  

zapewnieniem ogrzewania obiektów ZUW (w tym system rozproszony i centralny) –  
w zależności od funkcji technologicznej poszczególnych obiektów przy doborze 
czynnika grzewczego zgodnego z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 
krajowymi oraz  Dyrektywami Unii Europejskiej. 

 
Wykaz obiektów ZUW Dziećkowice: 
1) Budynek dostawczy przy kotłowni  1.420,0     m3    252,0      m2 
2) Budynek kotłowni    4.602,7     m3    955,6      m2  
3) Budynek chlorowni                                       1.948,5     m3    299,6      m2 
4) Budynek zbiorników wstępnych                129.736,0 m3   26.829,0  m2 
5) Budynek zaworów przeciwuderz.       14.981,0   m3    1.926,3    m2 
6) Budynek zbiorników wieżowych               9.739,0     m3    1.728,0    m2  
7) Budynek portierni                                       118,0       m3    27,7      m2  
8) Budynek ozonowni    11.096,0   m3    1.572,4    m2  
9) Budynek magazynowania i    51.040,0   m3    6.132,0    m2  

przygotowania i dozowania koagulantów 
10) Budynki akceleratorów                        37.178,0   m3    5.806,0   m2  
11) Budynek stacji paliw                           192,0      m3    42,3     m2  
12) Budynek magazynu                             13.596,0   m3    723,6     m2 
13) Budynek – garaż lokomotywy            1.194,0     m3    167,5     m2

   
14) Budynek  socjalno-laboratoryjny         7.943,1     m3    1.930,0   m2  
15) Budynek filtrów kontaktowych          112.594,9 m3   28.903,5 m2  
16) Budynek filtrów węgla aktywnego      97.292,0   m3    16.625,7 m2  
17) Budynek warsztatów i garaży              9.128,8     m3    1.508,1   m2  
18) Budynek pompowni II0                        63.262,0   m3               12.768,6 m2  
19) Budynek przepompowni osadu            6.224,0     m3    965,0     m2   
20) Budynek regeneracji węgla aktywnego        9.604,0     m3              952,8      m2 
21) Budynek prasy odwadniającej osady               655,2     m3              198,6      m2 

 
2. Jako oddzielne opracowanie należy wykonać Analizę techniczno-ekonomiczną 

proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem: 
 

a) oszacowania kosztów związanych z realizacją zadania dla zaproponowanych 
wariantów z uwzględnieniem termomodernizacji budynków oraz wymiany 
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instalacji wewnętrznych c.o. dostosowanych do aktualnych wymagań bhp 
(pozbycie się instalacji na wysokie parametry wewnątrz budynków), 

b) oszacowania kosztów związanych z eksploatacją inwestycji; 
c) wytycznych odnośnie termomodernizacji budynków w tym: wskazanie 

możliwości wydzielenia w poszczególnych budynkach stref z wymaganymi 
wyższymi/niższymi temperaturami pomieszczeń, 

d) bilansów paliwowo-energetycznych 
e) wynikowych skutków finansowych generowanych przez inwestycje 
f) prognozowanych  wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR, SPBT) 

 
Zamawiający dopuszcza również rozwiązania hybrydowe łączące technologie celem 
obniżenia kosztów ogrzewania obiektów ZUW Dziećkowice. 
 
5. Opis wymagań zamawiającego 

1) Szczegółowy zakres „Koncepcji” należy uzgodnić z Pionem Inwestycji, Pionem 
Produkcji oraz  użytkownikami tj.  kierownictwem ZUW Dziećkowice. 

2) Wykonawca „Koncepcji” jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym 
etapie prac, w tym celu Zamawiający będzie organizował spotkania z Wykonawcą 
Koncepcji.  

3) Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z realizacji 
przedmiotu umowy.  

4) Wykonawca w ramach zadania oszacuje wstępnie koszty inwestycji na podstawie  
wymagań i założeń zaproponowanych wariantów- zgodnie z wymaganiami OPZ.  

5)  Wykonawca opracowania jest zobowiązany do opisywania proponowanych rozwiązań 
za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, 
patentów  i pochodzenia. 

6) Termin zakończenia całości prac wraz z przekazaniem przedmiotowej „Koncepcji” 
i podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag, określa się na  5 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

7) Zamawiający wymaga sporządzenia „Koncepcji” w 4 egz. w wersji papierowej i w 4 
egz. w wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym - pendrive). 

8)  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia 
wizji lokalnej na obiektach ZUW Dziećkowice jest Z-ca Kierownika ZUW p.  Dariusz 
Kasperczyk tel.(726 181 817).  

9) „Koncepcję” należy wykonać w oparciu o wizję lokalną, niniejszy OPZ  oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą i sztuką budowlaną a  także 
z uzgodnieniami z Zamawiającym. 

 
6. Warunki wykonania i odbioru Wariantowej Koncepcji zmiany systemu ogrzewania 

ZUW Dziećkowice  
1. Warunkiem odbioru całości dokumentacji koncepcji jest podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego wykonanie 
koncepcji bez wad zgodnie ze wzorem protokołu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie termin 30 dni na sprawdzenie i wniesienie uwag do 
przedłożonych opracowań, będących przedmiotem zamówienia przed podpisaniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

Załączniki: 
Plan sytuacyjno-wysokościowy z lokalizacja obiektów ZUW Dziećkowice  


