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Opis przedmiotu zamowienia.

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamowienia jest remont elementow budynku rozdzielni SN
20kV na terenie SUW Miedary, w Tarnowskich Gorach.

Opis stanu istniejgcego. Budynek rozdzielni jest integralng czescig stacji,
miesci on rozdzielnice 20kV, komore transformatorowg, pomieszczenie z
licznikami energii z niewielkg rozdzielnica NN potrzeb wlasnych. Budynek
zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, na planie prostokata o wymiarach
18,38x9,38m i wysokosci 7,25m. Nad stacja wykonano lekki dach
dwuspadowy z odwodnieniem wewnetrznym korytem liniowym i dwoma
zewngtrznymi koszami spustowymi.

Budynek posadowiony jest na zelbetowych tawach fundamentowych, $ciany
nadziemne zewnetrzne murowane z cegly kratdéwki gr 38cm, $ciany
wewnetrzne z cegly gr 25cm na zaprawie wapienno — cementowej. W osiach
3-6 wykonano rdzenie zelbetowe 32x32cm zatopione w $cianach.
Stropodach wykonano z lekkich ptyt korytkowych na dzwigarach
zelbetowych, ulozonych z 5% spadkiem w kierunki centralnego koryta
deszczowego. Tynki wewnetrzne tradycyjne dwu warstwowe — wapienno —
cementowe III kategorii. Tynki zewnetrzne gruboziarniste na Kruszywie
frakcjonowanym. Drzwi stalowe w ramach stalowych zakotwionych
w $cianach.

Budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych ze wzgledu
na pogarszajacy si¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku
i zagrozenie dla urzadzen elektrycznych stanowigcych jego wyposazenie.
Cze$¢ rozdzielnicy gtownej 20kV, komora transformatorowa oraz linie
napowietrzne S$redniego napigcia sa wilasnoscig Tauron Dystrybucja
W przypadku rozdzielnicy gtéwnej 20kV sg to pola w zakresie od pola numer
1 do pola nr 8. Czes¢ ta posiada osobne wejscie. Rozdzielnica zasilana jest
dwustronnie liniami $redniego napigcia 20kV, a dodatkowo, poprzez
rozdzielnice gtowna SN, odprowadzona jest linia napowietrzna do stacji
bedaca wlasnoscig Tauron Dystrybucja. Komora transformatorowa réwniez
posiada osobne wejscie. Czynnosci taczeniowe dotyczace strony
obstugiwanej przez Tauron Dystrybucja wykonywane sg tylko przez personel
Tauron Dystrybucja.

Zakres zamOwienia obejmuje nastepujace roboty remontowe:

131, Wymiana instalacji odgromowej wraz z otokiem wokot budynku.
Na dachu nalezy wykona¢ ,,po $ladzie” siatke zwodow poziomych
pretem FeZn fi8 na podstawach klejonych do papy. Zamocowanie
zwodow powinno by¢ trwate przy czym odleglo$¢ zwodu od pokrycia
dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10cm. Na §cianach przewody
odprowadzajace nalezy ulozy¢ w rurkach instalacyjnych
odgromowych do ztaczy kontrolnych zainstalowanych na wysokosci
ok. 0,5m, ztacza kontrolne potaczy¢ z nowym uziomem budynku.
Potaczenia wykona¢ jako skrecane Srubowo. Na etapie odbioru
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.35.

»Remont elementéw budynku rozdzielni SN SUW Miedary”

powinny by¢ przeprowadzone pomiary i sporzadzona dok. prob
koncowych.

Wymiana na nowe systemowe wentylatorow dachowych —
wywietrzniki cylindryczne Typ A ( o $rednicy 250) wraz z podstawa
dachowg typu BIII, kolor biaty, PVC.

Renowacja pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, poprzez
rozebranie istniejacego pokrycia w korycie liniowym odwadniajagcym
z poszerzeniem o 1,0m z obu stron koryta. Wykonanie reprofilacji,
uszczelnienia i spadkow w korycie liniowym, a nastepnie odtworzenie
warstw izolacji 3x papa termozgrzewalna, wraz z montazem
przepustéw attykowych rurowych 1 izolacjg przejscia przez attyke.
Na pozostatej czesci dachu przewiduje sie lokalne naprawy
uszkodzonych fragmentow papy (miejscowe peknigcia i pecherze)
oraz uszczelnienie przy obrobkach takich jak podstawy kominiarskie,
przejScia przez attyke itp. a nastgpnie przygotowanie podioza
i wykonanie dodatkowej warstwy przy uzyciu papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia (SBS)

Papa termozgrzewalna podkladowa na osnowie z wiokniny
poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Grubo$¢ papy
min.: 3,2mm, o wlasciwo$ciach mechanicznych przy rozcigganiu max.
sita rozciggajaca wzdtuz min 900N/20mm, kierunek w poprzek min
700N/50mm.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2,z obustronng powtoka z
masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Grubo$¢ papy min.: 52mm, o wlasciwosciach
mechanicznych przy rozcigganiu max. sila rozciggajaca wzdhuz
1000N/20mm, kierunek w poprzek min 800N/50mm
Wymiana koszy 1 rur spustowych, fi 150, wraz z podtagczeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Remont elewacji. Naprawa wypraw tynkarskich, poprzez odbicie
ghuichych tynkoéw, oczyszczenie, impregnacj¢ 1 uzupelnienie
istniejgcych ubytkow. Zszycie fragmentow muru z cegly pelnej — rysy
na elewacji zachodniej — po weczesniejszym skuciu tynkow
w miejscach pgknie¢ — wycigé szczeliny w spoinach poziomych na
glebokos¢ 35-60mm, sptuka¢ woda, za pomoca pistoletu iniekcyjnego
wstrzykna¢ warstwe zaprawy w glab szczeliny na gr. ok. 20mm.
Naste¢pnie wepchnaé pret (kotwe spiralng fi 8mm ze stali nierdzewnej)
w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie i natozy¢ kolejng
warstwe zaprawy zakrywajac odkryte powierzchnie preta. Uzupetnié
wypelnienie spoiny niskokurczliwg zaprawg. Pionowe odstepy
miedzy kolejnymi pretami powinny wynie$¢ ok. 300mm (4 warstwy
cegly). Pret powinien by¢ zamocowany w murze w odcinkach min.
500mm po obu stronach peknigcia. Kotwy nalezy montowad
z przesunigciem ok. 10cm, na przemian po obu stronach pegknigcia
wzgledem siebie. W miejscach po skuciu tynku nalezy wykona¢ nowe
wyprawy tynkarskie cementowo — wapienne cyklinowane, a nastepnie
calo$¢ elewacji pomalowaé farbami silikonowymi, w kolorze szarym.
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1.3.6.

1.3.7.

»Remont elementéw budynku rozdzielni SN SUW Miedary”

Konserwacja elementéw stalowych. Drzwi, wrota dwuskrzydtowe i
drabing nalezy oczys$ci¢ mechanicznie, odtlusci¢, a nastgpnie
pomalowac farbami epoksydowymi gruntujacymi
I nawierzchniowymi w wybranym kolorze — odpowiadajacym obecnej
kolorystyce.

Naprawa powlok tynkarskich 1 malarskich wewnetrznych w
pomieszczeniu rozdzielni. Odbicie ghuchych tynkéw, oczyszczenie,
impregnacja i uzupehienie ubytkow. Zszycie fragmentu muru z cegly
pelnej - rysa w narozu $cian zewngtrznej i prostopadte] wewnetrznej,
kotwami spiralnymi fi 8mm ze stali nierdzewnej. Pret powinien by¢
zamocowany w murze w odcinkach min. 500mm po obu stronach
pekniecia. W miejscach po skuciu tynkéw nalezy wykona¢ nowe
wyprawy tynkarskie cementowo —wapienne kat 111, a nastepnie cato$¢
Sciany i sufit pomalowa¢ farbami silikonowymi, w kolorze biatym.

Zakres prac ujety zostal w zalagczonym do niniejszego opracowania
przedmiarze robot. Pelni on role pomocniczg przy wycenie robdt. W wycenie
robot Wykonawca (Oferent) powinien ujaé koszt wszystkich prac,
materialdw, czynno$ci, badan i1 optat niezbgdnych dla prawidlowego
1 bezpiecznego wykonania robot oraz przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

21.  Wymagania dotyczace spraw formalno-prawnych.

2.1.1.

2.1.2.

2.13.

2.1.4.

Wykonawca zapewni petnienie obowigzkéw Kierownika Budowy
przez osobe posiadajacag wlasciwe uprawnienia budowlane.
Zamawiajagcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wewnetrzny Dziennik Budowy
zarejestrowany w GPW S.A. Kierownik Budowy jest zobowigzany
do biezacego prowadzenia Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia

zgodnie z umowg, przedmiarami i niniejszym opracowaniem.
Wszelkie zmiany wymagaja zgody Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru 1 Uzytkownika).

Roboty wykonywane na obiekcie mogg by¢é prowadzone
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Wykonawce terminu
ich wykonania z Zakladem Energetycznym 1 Uzytkownikiem.
Pracownicy wykonujacy prace na obiekcie s3 zobowigzani
do przejscia szkolenie zrealizowanego przez Tauron Dystrybucja.
Prace  zwigzane z  wylaczeniem napigcia, czynno$ciami
manipulacyjnymi na rozdzielnicy oraz w poblizu napigcia muszg by¢
wykonywane na podstawie polecenia pisemnego wykonania prac.
Wykonawcy moze by¢ powierzona realizacja dziatan zwigzanych
z dopuszczeniem do prac w  zakresie  okreslonym
w zawartym z nim porozumieniu lub w umowie oraz pod warunkiem
zapewnienia przez niego do ich realizacji os6b uprawnionych
1 upowaznionych. W przypadku wytaczen zwigzanych z urzadzeniami
oraz liniami napowietrznymi S$redniego napigcia, nalezacymi
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2.2.

2.3.

2.4.

»Remont elementéw budynku rozdzielni SN SUW Miedary”

do Tauron Dystrybucji, powinny by¢ wykonywane wedtug ,,Instrukcji
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.”.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

221.  Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz
wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem
terenu budowy:

222.  Przygotowac, oznakowac i zabezpieczy¢ zaplecze robot,

223, Zapewni¢ zasilanie robot w niezbedne media,

224,  Oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren robdt przed dostegpem o0séb
postronnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

225.  Wszelkie prace na dachu nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu
srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci zestawow
asekuracyjnych: szelek, lin i amortyzatorow.

226.  Nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

227.  Zapewni¢ porzadek i bezpieczne korzystanie z terenu wokot obiektu
oraz utrzymanie tego terenu w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

228. Zabezpieczy¢ obce instalacje i urzadzenia w bezposrednim otoczeniu
frontu robot, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wszystkie prace w miejscach kolizji z instalacjami
i urzadzeniami  obcymi  nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego.

229. Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ szkoleniem BHP
pracownikow na stanowisku pracy i zapozna¢ ich z dokumentacja
techniczng, projektem organizacji robot, zakresem robot, IBWR,
zagrozeniami na stanowisku pracy, $rodkami zapobiegawczymi w
razie zagrozenia wypadkowego, drogami poruszania si¢, lokalizacja
punktu pierwszej pomocy i telefonu alarmowego oraz z lokalizacja
pomieszczen socjalno-bytowych i magazynowych.

2210, Wszystkie prace zwigzane z wylaczeniem 1 wlaczeniem zasilania
zostang  wykonane przy udziale stuzb  eksploatacyjnych
Zamawiajacego po uzgodnieniu z zakladem energetycznym na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do przyjecia catkowitej odpowiedzialnosci od

nastepstw 1 skutkow prowadzonych robét, a szczegdlnosci w zakresie:
2311 Organizacji i wykonywania robot budowlanych.

232.  Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

233, Ochrony srodowiska.

234.  Warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymagania dotyczace zagospodarowanie terenu.

241.  Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ teren wokot prowadzonych robdt do stanu pierwotnego.
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Warunki odbioru robot remontowych:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych
wyrobow 1 jako§¢ wykonania robot byly na poziomie zgodnym
z zatozeniami przyjetymi w niniejszym opracowaniu.

Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania Wykonawcy

w trakcie biezacych kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz

odbioré6w wykonanych elementow.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

331 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

332, Komisyjny odbior koncowy catosci robot objetych umowa.

333.  Ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego beda podlegaly m.in.:

341 Zgodnos$¢ prac z czescig techniczng oraz jakos¢ wykonanych prac.

342. Zastosowane wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robot
budowlanych elementy w odniesieniu do ich parametréw oraz ich
zgodnosci z dokumentami budowy.

343, Whnioski Wykonawcy na akceptacje materialow przewidzianych do
zabudowy (zgodnie ze ztozong oferta) z dotaczeniem dokumentow
okreslajacych parametry 1 wlasciwosci wyrobow budowlanych
zgodne z niniejszym opracowaniem.

344.  Wnioski Wykonawcy na dopuszczenie do zabudowy materialéw
(akceptacje dostaw) dostarczonych przez Wykonawce na plac
budowy, z dolaczeniem dokumentéw potwierdzajacych parametry i
wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz umozliwiajacych ich
identyfikacje.

345  Dokumenty umozliwiajace identyfikacje zastosowanych wyrobow
budowlanych dostarczanych na plac budowy.

346. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

347.  Inne czynnos$ci majgce wptyw na jakos¢ 1 bezpieczenstwo robot.

348.  Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni
od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru tj.
pisemnego zgloszenia w Dzienniku Budowy. W przypadku
zaniechania tego obowiazku, zobowigzany bedzie do odkrycia robot
lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci
wykonanych prac, a nastgpnie przywrocenia obiektu do stanu
wlasciwego na wlasny koszt

349. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposazenia obiektu bez
wzgledu na przyczyne, naprawa, wymiana, lub doprowadzenie do
stanu wlasciwego nastapi na koszt Wykonawcy

3410.  Wszelkie prace nalezy wykonywac na polecenie pisemne prac.

3411 Zabezpieczenie pomieszczen i wyposazenia pomieszczen przed pytem
budowlanym 1 niezwloczne uporzadkowanie pomieszczen po
zakonczonych pracach.

34.12. Zabezpieczenie robot przed skutkami przerw w zasilaniu — obcigza
Wykonawceg.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

»Remont elementéw budynku rozdzielni SN SUW Miedary”

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zorganizowanie 1 przeprowadzenie
niezbednych prob, badan i odbioréw lub uzupehlien dokumentacji
powykonawczej, dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot.

Na kazdym etapie wykonywania robot Inspektor Nadzoru moze zazadaé

od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan w celu

udokumentowania, ze ich poziom jest zgodny z wymaganiami.

Wykonawca w trakcie catego procesu budowy jest zobowigzany gromadzié

dokumenty niezbedne do skompletowania dokumentacji powykonawczej

budowy i udostepniac je na zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajgcego pelnej

dokumentacji  powykonawczej budowy razem ze  zgloszeniem

o gotowosci do odbioru koncowego robot w terminie okre§lonym

w umowie na wykonanie robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ skompletowana wedtug

ponizszego wykazu i dostarczona do Zamawiajagcego w 2 kompletach

(1 x oryginaty i 1 x kopie) oraz w wersji elektronicznej np. na ptycie CD:

391 Umowa na wykonanie robdt (z zatacznikami)- kopia.

392.  Protokot przekazania placu budowy.

393.  Geodezyjny operat powykonawczy (3kmpl).

394.  Kopie stron Dziennika Budowy.

395, Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu prac.

396. Dokumentacja materiatowa zawierajagca zatwierdzone przez
Zamawiajacego wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz
dopuszczenie do zabudowy wszystkich materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu zamdwienia, oraz dokumenty dopuszczajace do
powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane uzyte
do realizacji przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. 2020 poz. 1333 oraz
zapisami ustawy o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2020 poz. 215
oraz dokumenty umozliwiajace identyfikacj¢ zastosowanych
wyrobow budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176.

397.  Dokumentacja fotograficzna zajetego terenu przed rozpoczgciem i po
zakonczeniu robot.

398  Protokoty badania wytrzymatosci betonu.

399. Protokoly przekazania odpadow do utylizacji przez koncesjonowany
podmiot.

39.10. Protokoty przekazania odpadéw zlomu do najblizej potozonego
punktu skupu ztomu — sporzadzony na druku Zamawiajacego.

39.11.  Protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

39.12. Dokument gwarancyjny okreslajacy zakres 1 warunki gwarancji oraz
tryb 1 sposob usunigcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez
Wykonawce i uzgodniony uprzednio z Zamawiajacym.

3913 Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne dla
udokumentowania zakresu robot, jakosci 1 poprawnosci wykonanych
prac oraz zabudowanych wyrobow budowlanych.
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Inne informacje dotyczace przedmiotu zamowienia.

4.1.

4.2.

43.

4.4.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
prawnymi, Polskimi Normami oraz sztuka budowlang. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoéw, regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

W wycenie rob6t Wykonawca (Oferent) powinien uja¢ koszt wszystkich prac,
materiatow, czynno$ci, badan i optat niezbednych dla prawidlowego i
bezpiecznego wykonania robot.

Pozyskany ztom jest wlasno$cig Zamawiajacego, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce do punktu skupu ztomu, potozonego najblizej od miejsca
wykonywania prac, przy udziale Inspektora Nadzoru, celem dokonania jego
sprzedazy przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okre§lonymi w §13 ust.
10 zdanie drugie Regulaminu sprzedazy sktadnikow majatku Gornoslaskiego
Przedsigbiorstwa Wodociaggdéw S.A. w Katowicach.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie do zabezpieczenia,
sktadowania oraz utylizacji wytworzonych podczas prac odpadow i jako ich
wytworca staje si¢ ich wlascicielem, w mysl przepisow ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2020 poz. 215), przejmujac pelng odpowiedzialno$é
za postegpowanie z nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami.

5. Zalaczniki

5.1.
5.2.
5.3.

Dokumentacja fotograficzna.
Kopia rzutow dokumentacji archiwalne;.
Przedmiar robot.
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Zalacznik 5.1. Dokumentacja fotograficzna.

S I

| v

Elewacja potnocna
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Zalgcznik 5.2. Kopia rzutow dokumentacji archiwalnej

Widok elewacji

| ELEWACJA WSCHODNIA

| ELEWACIA POLNOCNA

Przekréj
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Rzut dachu
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