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I.    CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  Cel realizacji zadania:  

Niniejsze opracowanie ma stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, 
określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 
przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego.   
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                   
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  
Celem zadania jest wykonanie remontu filtra antracytowo – piaskowego nr_1 (wraz                  

z wymianą złoża filtracyjnego) w budynku bloku technologicznego Stacji Uzdatniania 

Wody Kozłowa Góra.  

 
2. Ogólny opis  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych                             

w ramach zadania: „ Remont filtra antracytowo – piaskowego nr_1 – SUW Kozłowa Góra” 

w formie zaprojektuj i wybuduj.  

 
2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 
2.1.1.Wykonaniu oceny stanu technicznego, dla: 

 żelbetowej komory filtracyjnej nr_1 (ściany, dno) wraz z elementami 
wsporczymi w niej występującej  - dla podłogi filtracyjnej (żelbetowe: belki, 
słupki, ścianki) 

 podłogi filtrującej w komorze filtracyjnej nr_1 (zbudowanej                                     
z prefabrykowanych płyt filtracyjnych o wymiarach 3,25m x 1,0m, grubości 
0,12m) wraz z jej kotwieniem do elementów wsporczych podłogi filtrującej,   
w tym  styków połączeń (płyta - płyta / płyty - ściany komory), wykazującej 
wyrywanie płyt z punktów zakotwień i nieszczelność w trakcie eksploatacji 
filtra w prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego 
(samym powietrzem, powietrzem + wodą potem samą wodą) w konsekwencji  
migracja złoża filtracyjnego do przestrzeni poddyszowej dla wody 
przefiltrowanej i jego zaleganie na dnie komory filtracyjnej.                                   
Należy dokonać stosownych sprawdzeń i badań elementów podłogi filtrującej, 
a w szczególności elementów kotwiących płyty filtracyjne, z ustaleniem 
przyczyn ich niestabilności w punktach kotwień i utraty szczelności na stykach 
ich połączeń. 
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2.1.2.   Zaprojektowaniu robót budowlanych (wykonanie dokumentacji projektowej) 
na podstawie wytycznych/wniosków/badań określonych w wykonanej ocenie 
stanu technicznego (pkt. 2.1.1.) z uwzględnieniem technologii usunięcia                
z podłogi filtracyjnej filtra nr_1, istniejącego dwuwarstwowego złoża 
filtracyjnego (w tym zalegającego na dnie komory filtracyjnej złoża z przestrzeni 
poddyszowej komory filtracyjnej  dla wody przefiltrowanej) i wbudowania 
nowego złoża. 

  Budowa złoża filtracyjnego: antracyt: h=0,50m, uziarnienie 1,4÷2,5mm / piasek: 
h=0,90m, uziarnienie 0,8÷1,2mm). 

2.1.3. Wykonaniu zaprojektowanych robót budowlanych (na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej – pkt.2.1.2.)  

 
2.2. Stan istniejący  

2.2.1. Podstawowe dane techniczne obiektu  
Budynek bloku technologicznego zlokalizowany w Wymysłowie na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, przy ul. Leśnej 34, wykonany w technologii 
mieszanej murowanej, żelbetowej i stalowej. 

 
Dane ogólne:  
Powierzchnia zabudowy: 1 620,00 m2                                         

Powierzchnia użytkowa: 1 200,00 m2 
Kubatura:             22 680,00 m3 
Ilość kondygnacji: 
 nadziemne  3 

    podziemne  1 
 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Stacji Uzdatniania Wody                              
w Wymysłowie, przy ul. Leśnej 34. Obiekt pełni funkcję technologiczną niezbędną w 
procesie uzdatniania wody. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, w sposób nie 
utrudniający użytkowanie budynku. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP           
i stosować niezbędne zabezpieczenia i oznakowania.  
Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się wizję lokalną, osobą upoważnioną do 
kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest kierownik 
SUW Kozłowa Góra Pan Sławomir Kotuła tel. 662-154-988 lub e-mail: 
s.kotula@gpw.katowice.pl.  

 
2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Przedmiot zamówienia należy projektować w oparciu o obowiązujące normy, przepisy            
i wiedzę techniczną oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym, po przeanalizowaniu uzyskanych 
wyników z przeprowadzonych sprawdzeń i badań w celu usunięcia przyczyn, naprawy stanu 
istniejącego oraz umożliwienia dalszego wieloletniego funkcjonowania obiektu.  
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3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe.  
3.1. Projektowanie i wykonanie prac 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:  
 zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wizji lokalnej na 
obiekcie, wykonania sprawdzeń i badań, pobrania ewentualnych próbek, zlecenia 
badań pobranych próbek,  

 wykonaniu analizy wyników sprawdzeń i badania pobranych próbek i ustalenie 
przyczyny niestabilności połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich zakotwień 
powodujących wyrywanie płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień połączeń 
przy prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego, 

 wykonaniu oceny stanu technicznego – pkt. 2.1.1., 
 uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu wykonania / naprawy powstałych 

uszkodzeń oraz eliminacji przyczyn ich powstawania,  
 wykonanie dokumentacji projektowej remontu filtra nr_1 – pkt. 2.1.2.,  
 uzyskania na koszt własny i z upoważnienia Zamawiającego, wszystkich 

niezbędnych opinii i  uzgodnień do celów projektowych, względnie innych 
opracowań pomocniczych, 

 wykonaniu wszelkich robót naprawczych / remontowych / zabezpieczających, 
zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją.  

 
3.2. Wymagane dokumenty  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące dokumenty:  
 ocenę stanu technicznego filtra nr_1 (komora filtracyjna z podłogą filtrująca, wraz 

z elementami wsporczymi, kotwiącymi i uszczelnieniami – pkt. 2.1.1), 
 projekt techniczny wykonania napraw filtra nr_1 (wraz z wymianą złoża 

filtracyjnego), w tym projektem likwidacji przyczyny powstawania niestabilności 
połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich zakotwień powodujących wyrywanie 
płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień połączeń przy prądzie wznoszącym w 
czasie operacji mycia złoża filtracyjnego – pkt. 2.1.2., wraz z wszelkimi 
niezbędnymi wymaganiami i uzgodnieniami, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac 
projektowych i robót wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego przed 
podpisaniem Umowy,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
 szczegółowy kosztorys inwestorski,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

  
3.3. Wytyczne do projektowania  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem wszelkich 
przepisów i norm jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne opisy i rysunki 
projektowanych rozwiązań.  
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Na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji projektowej niezbędne jest 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych. Akceptacja 
Zamawiającego uwarunkowana będzie zgodnością dokumentacji projektowej                     
z wymaganiami PFU, pisemnymi zaleceniami Zamawiającego, warunkami Umowy          
i złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca opracuje kompletną 
dokumentację projektową w wersji papierowej oraz formie elektronicznej na nośniku 
elektronicznym w formie pdf, doc, lub x l, przekazując je Zmawiającemu w ilości 3 
egzemplarzy.  
Projekt winien obejmować zakres robót budowlanych i wykończeniowych                            
w niezbędnym zakresie. 
W szczególności należy przewidzieć roboty związane z:  

 likwidacją przyczyny niestabilności połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich 
zakotwień powodujących wyrywanie płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień 
połączeń przy prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego 

 wymianą złoża filtracyjnego (usunięcie złoża antracytowo – piaskowego                           
z komory filtracyjnej wraz z jego wywozem i utylizacją, wbudowanie nowego 
złoża), 

 naprawą elementów komory filtracyjnej i podłogi filtrującej (w razie konieczności 
/ w niezbędnym zakresie: wymiana płyt drenażowych z elementami kotwiącymi  
i podporowymi), wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi                                        
i wykończeniowymi, 

 
3.4. Wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  
 Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, będzie 
zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
jakości robót, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny 
koszt.  

 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu – bez 
względu na przyczynę, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu właściwego 
na własny koszt.  

 Informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na 
każdorazowe życzenie Zamawiającego.  

 Sporządzenia Planu BIOZ,  
 Zorganizowania i wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty               

i urządzenia niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu 
budowy,  

 Zapewnienia niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia oraz 
rozliczanie się z Zamawiającym .  

 Wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i pomocniczych 
niezbędnych dla realizacji zamówienia.  
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 Zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, dbanie o stan techniczny                           
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz 
zapewnienia wymaganych warunków BHP i Ppoż.  

 Poniesienia kosztów transportu i składowania odpadów oraz ich utylizacji, 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem, w myśl 
przepisów ustawy o odpadach, przejmując pełną odpowiedzialność za 
postępowanie z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.  

 Poniesienia kosztów transportu złomu z prac budowalnych do najbliższej 
położonego punktu złomu wskazanego przez Wykonawcę. Sprzedaży złomu 
dokona Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Spółki lub osoba przez 
niego upoważniona w obecności Wykonawcy robót.  

 Prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym prowadzenia dziennika budowy.  
 Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac 
oraz, że są one wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. + wersja elektroniczna w 1 
egz. Na płycie CD wraz z kompletem dokumentów wymaganych przepisami 
Prawa budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym 
zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.  

 Po zakończeniu robót odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 

3.5. Wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający 
wymagania określone przepisami prawa. Transport materiałów i sprzętu powinien się 
odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występując ograniczenia 
nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do 
przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.  

 
3.6. Wymagania jakościowe  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                             
i jakościowych wbudowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa 
atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich do stosowania          
w budownictwie, które będą stanowiły elementy dokumentacji powykonawczej. 
Materiały niedopuszczone do obrotu lub zabronione do stosowania w budownictwie nie 
mogą być użyte i wbudowane. Każdorazowo materiały wymagają akceptacji Inspektora 
nadzoru na drukach Zamawiającego.  

 
3.6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową.  

Podstawą wykonania robót budowlanych będzie opracowana przez Wykonawcę 
dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze 
stosownymi uzgodnieniami. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały oraz 
urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
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przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania 
materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz 
postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, 
instrukcji ITB, obowiązujących, a nieujętych w dokumentacji projektowej.  

 
3.6.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące                            
i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania, a w szczególności te, 
które wynikają z konieczności przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
wykonania niezbędnych pomiarów, badań i analiz oraz obmiarów. Wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na 
terenie budowy obciążają Wykonawcę. Odpady takie jak gruz, śmieci itp. należy 
wywieźć i oddać do utylizacji. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.  
Materiały budowalne wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem 
będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie 
budowy w sposób zapewniający Zamawiającemu kontrolę ich jakości                              
i przechowywania.  

 
3.6.3. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz za jakość 
stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie                                     
z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do 
prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowalnych. Wyniki 
badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu, który może zażądać 
powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do 
sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. Koszty badań                     
i pomiarów ponosi Wykonawca, który przez przystąpieniem do robót powinien 
sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają  wymogi zawarte w przygotowanej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz, że są zgodne z normami.  

 
III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej:  

 Inwestorem robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowalnego, wykonywanych na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19.   

 Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania do uzgodnienia 
dokumentacji, do wniesienia uwag.  

 Opracowania należy przygotować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,                                
a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022, poz. 
1679), Obwieszczenie Ministra Rozowju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 
463), 

 Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 
rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu 
zamówienia w postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót wykonanych 
na podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Art. 29 Regulaminu 
Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  

 Projektant jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za 
pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, 
patentów  i pochodzenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, Projektant jest zobowiązany   do 
wskazania materiałów i urządzeń równoważnych w zakresie dopuszczonego przez 
Projektanta zakres z równoczesnym wyspecyfikowaniem parametrów granicznych. 
Ponadto zastosowane w dokumentacji rozwiązania, technologie i materiały nie powinny 
generować  dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.  

 Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).  

 Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac należy 
uzgodnić z Użytkownikiem i Pionem Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów S.A. w Katowicach. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym                                         
na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 
projektowego przez Zamawiającego.  

 Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z realizacji 
prac projektowych oraz czynnego udziału w organizowanych przez Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych. 

  Dokumentację należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz jednym 
w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, DOC, ATH, itp.). Przedmiary 
i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne opracowanie w formie papierowej w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i jednej edytowalnej. Wersje edytowalne należy 
zapisać na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). 
Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

 Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych, należy przedłożyć               
w formie papierowej jako odrębną część, a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym 
pliku, ponieważ dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania zostanie 
udostępniona na stornie internetowej Spółki w związku z postępowaniem na realizację 
robót budowalnych w oparciu o przedmiotową dokumentację.  



Program Funkcjonalno Użytkowy   
„Remont filtra antracytowo-piaskowego nr_1 – SUW Kozłowa Góra”  

                                                                                                                             
 

10 
 

 Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego 
kompletność i poprawność wykonania dokumentacji, co stanowić będzie odbiór 
częściowy robót.  

2. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych.  
Warunkiem odbioru całości prac budowlanych jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołów prac zanikających i ulegających zakryciu oraz bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania zadania.  

 
2.1. Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji 
inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
telefonicznie lub mailowo Zamawiającemu, Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze 
na przeprowadzenie w/w odbiorów. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, jakość i ilość robót ulegających zanikowi 
lub zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów                        
i przeprowadzonych pomiarów na terenie budowy.  

 
2.2. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu wszelkich prac związanych z 
realizacją zamówienia w terminie określonym w umowie. Do odbioru końcowego 
należy przedstawić dokumentację powykonawczą zgodnie z poniższym zestawieniem:  
 Umowa na wykonanie robót - kopia. 
 Protokół przekazania placu budowy. 
 Protokoły prób, badań, sprawdzeń i dopuszczeni – ze wszystkich prób, badań 

sprawdzeń i dopuszczeni wymaganych obowiązującymi przepisami należy 
sporządzić odrębny protokół. Inspektor nadzoru ma prawo zażądać dokonania 
dodatkowych badań dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych robót.  

 Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 Kopie stron Dziennika Budowy. 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac. 
 Dokumentacja materiałowa zawierająca zatwierdzone przez Zamawiającego 

wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich 
materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokumenty 
dopuszczające do powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane 
użyte do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca  
1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. 2024 poz. 725, 834 oraz zapisami ustawy o 
wyrobach budowlanych – Dz. U. 2021 poz. 1213 oraz dokumenty umożliwiające 
identyfikację zastosowanych wyrobów budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176. 

 Dokumentacja fotograficzna  zajętego terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
robót. 

 Protokoły przekazania odpadów do utylizacji przez koncesjonowany podmiot. 
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 Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposób 
usunięcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę i 
uzgodniony uprzednio z Zamawiającym. 

 Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne dla 
udokumentowania zakresu robót, jakości i poprawności wykonanych prac oraz 
zabudowanych wyrobów budowlanych. 

 
Odbiór końcowy będzie dokonany przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być 
potwierdzone właściwymi protokołami.  

 
2.3. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany 
będzie w terminie ustalonym w umowie. Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w 
toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo do 
dokonania czynności zgodnie z zawartą umową. Po usunięciu przez Wykonawcę wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, 
Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego 
odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem                                 
i staraniem Wykonawcy.  

 
IV. UWAGI KOŃCOWE  
1.  Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rękojmi:  

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady 
powstałe po odbiorze w ramach gwarancji informacje o sankcjach za opóźnienia w ich 
usuwaniu, a także sposób ich zgłaszania zostaną uwarunkowane w projekcie umowy.  
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan terenu robót oraz za zamontowane 
urządzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjęcie terenu budowy, aż do dnia odbioru 
końcowego robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania do Zamawiającemu.  

 
 
   
   
 
 


